

**Протокол заседания комиссии по проведению отбора исполнителя работ
по благоустройству дворовых территорий**

г. Сургут

27 апреля 2021 года

Место и время проведения заседания комиссии: г. Сургут, ул. Фёдорова, дом 5/3, каб.216 в 10.00 часов местного времени.

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресам: город Сургут, проспект Комсомольский, дом № 36, улица Энергетиков, дом № 31, улица Энергетиков, дом № 33, проспект Ленина, дом № 65, проспект Пролетарский, дом № 7/1

Организатор отбора: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района».

На заседании присутствуют:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1 | Председатель комиссии:
Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Русин Алексей Александрович |
| Члены комиссии: | | |
| 2 | Заместитель директора по эксплуатации
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Черников Андрей Александрович |
| 3 | Начальник отдела организации ремонта и
благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства Департамента
городского хозяйства | Парфенова Анна Евгеньевна |
| 4 | Начальник юридического отдела
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Ушакова Ольга Викторовна |
| 5 | Начальник отдела капитального ремонта и
благоустройства ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Чернышева Ольга Федоровна |
| 6 | Главный специалист технического отдела
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Исхакова Надежда Юрьевна |
| 7 | Ведущий инженер планово-экономического
отдела
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Меньших Жанна Юрьевна |
| 8 | Главный бухгалтер
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Лошакова Ирина Юрьевна |
| 9 | Главный энергетик
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Фионин Роман Васильевич |
| 10 | Уполномоченный от лица собственников
помещений в многоквартирном доме № 31
по улице Энергетиков
Шарафутдинова Валентина Юрьевна
(собственник кв. № 105) | Согласно протоколу № 2
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме от 26.09.2019 г. |
| 11 | Уполномоченный от лица собственников
помещений в многоквартирном доме № 33
по улице Энергетиков
Антонова Вера Харлампиевна
(собственник кв. № 35) | Согласно протоколу № 2
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме от 26.09.2019 г. |
| 12 | Уполномоченный от лица собственников
помещений в многоквартирном доме № 7/1
по проспекту Пролетарскому
Бондаренко Сергей Михайлович | Согласно протоколу № 2
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме от 27.06.2019 г. |

(собственник кв. № 69)

Секретарь комиссии Бельтюкова Наталья Вячеславовна, начальник договорного отдела ООО «УК ДЕЗ ВЖР».

Из 14 (четырнадцать) членов комиссии, обладающих правом голоса (согласно приказу ООО «УК ДЕЗ ВЖР» № 87/1 от 29.03.2021) на заседании присутствуют 12 (двенадцать) человек. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.

Сообщение о проведении отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: город Сургут, проспект Комсомольский, дом № 36, улица Энергетиков, дом № 31, улица Энергетиков, дом № 33, проспект Ленина, дом № 65, проспект Пролетарский, дом № 7/1 было размещено 09.04.2021 года на официальном интернет-сайте dezvgr.ru в разделе «Новости».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий.

Характеристика объектов: перечень объектов, виды работ, объем работ, сроки выполнения работ и начальная (максимальная) цена договора подряда в соответствии с ЛОТАМИ № 1, № 2, № 3, № 4 указаны в таблицах:

ЛОТ № 1.

№ п/п	Адрес	Виды работ	Единица измерения	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб. с НДС 20%	Срок исполнения работ
1	г. Сургут пр. Пролетарский дом № 7/1	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	2521	16 618 892,00	Начало работ не позднее 15.06.2021г.* Окончание работ не позднее 15.08.2021г.
		Ремонт тротуаров	кв. м.	607		
		Установка урн	шт.	9		
		Установка скамеек	шт.	9		
		Ремонт автомобильных парковок	кв. м.	1712		
		Устройство пешеходных дорожек	кв. м.	160		
Устройство ограждения	мп.	303				
2	г. Сургут пр. Комсомольский дом № 36	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	2457	9 197 343, 60	Начало работ не позднее 15.06.2021г.* Окончание работ не позднее 31.07.2021г.
		Ремонт тротуаров	кв. м.	407		
		Устройство ливневой канализации (дренажные системы)	мп.	22		
		Ремонт автомобильных парковок	кв. м.	68		
Всего					25 816 235,60	

* Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города Сургута.

ЛОТ № 2.

№ п/п	Адрес	Виды работ	Единица измерения	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб. с НДС 20%	Срок исполнения работ
1	г. Сургут ул. Энергетиков	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	1577,6	8 188 378,80	Начало работ не позднее 15.05.2021г.*
		Ремонт тротуаров	кв. м.	446,5		

	дом № 31	Установка новых урн	шт.	10		Окончание работ не позднее 15.07.2021г.
		Установка новых скамеек	шт.	10		
		Ремонт автомобильных парковок	кв. м.	307,35		
		Устройство пешеходных дорожек	кв. м.	8,75		
		Устройство ограждения	мп.	228,48		
2	г. Сургут ул. Энергетиков дом № 33	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	545,5	5 983 677,60	Начало работ не позднее 15.05.2021г.* Окончание работ не позднее 15.07.2021г.
		Ремонт тротуаров	кв. м.	98,55		
		Установка новых урн	шт.	7		
		Установка новых скамеек	шт.	7		
		Ремонт автомобильных парковок	кв. м.	154,95		
		Устройство спортивной площадки (асфальтирование)	кв. м.	294,3		
		Устройство детской площадки (асфальтирование)	кв. м.	131,75		
		Устройство пешеходных дорожек	кв. м.	194,15		
		Устройство ограждения	мп.	60,48		
	Озеленение	кв. м.	1092,5			
3	г. Сургут пр. Ленина дом № 65	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	1045,9	4 604 572,80	Начало работ не позднее 16.07.2021г.* Окончание работ не позднее 20.08.2021г.
		Ремонт тротуаров	кв. м.	310		
		Установка урн	шт.	4		
		Установка скамеек	шт.	4		
		Ремонт автомобильных парковок	кв. м.	21,6		
Всего					18 776 629,20	

* Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города Сургута.

ЛОТ № 3.

№ п/п	Адрес	Виды работ	Единица измерения	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб. с НДС 20%	Срок исполнения работ
1	г. Сургут ул. Энергетиков дом № 31	Освещение дворовой территории. 08.2021.ПИР-ЭО	опоры	5	604 026,00	Начало работ не позднее 15.05.2021г.* Окончание работ не позднее 01.07.2021г
2	г. Сургут ул. Энергетиков дом № 33	Освещение дворовой территории. 07.2021.ПИР-ЭО	опоры	7	647 811,60	Начало работ не позднее 15.05.2021г.* Окончание работ не позднее 01.07.2021г
3	г. Сургут пр. Ленина дом № 65	Освещение дворовой территории 06.2021.ПИР-ЭО	опоры	3	361 399,20	Начало работ не позднее 15.07.2021г.* Окончание работ не позднее 15.08.2021г

4	г. Сургут пр. Пролетарский дом № 7/1	Освещение дворовой территории. 35.2018.ПИР-ЭН	опоры	5	812 833,00	Начало работ не позднее 15.06.2021г. * Окончание работ не позднее 01.08.2021г
Всего					2 426 069,80	

* Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города Сургута.

ЛОТ № 4

№ п/п	Адрес	Виды работ	Единица измерения	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб. с НДС 20%	Срок исполнения работ
1	г. Сургут Ул. Энергетиков дом № 33	Устройство спортивной площадки: монтаж ограждения спортивной площадки, монтаж спортивного оборудования, устройство резинового бесшовного покрытия, разметка.	кв. м.	294,3	1 785 626,40	Начало работ не позднее 15.05.2021г.* Окончание работ не позднее 01.07.2021г.
		Устройство детской площадки: устройство резинового бесшовного покрытия	кв. м.	131,75		
Всего					1 785 626,40	

* Фактическая дата начала работ не может быть ранее даты подписания соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между Заказчиком и Администрацией города Сургута.

Список участников отбора, подавших заявки на участие в отборе исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий:

№ ЛОТА	Наименование участника отбора, адрес, телефон
ЛОТ № 1	Заявки отсутствуют
ЛОТ № 2	Заявки отсутствуют
ЛОТ № 3	Заявки отсутствуют
ЛОТ № 4	Общество с ограниченной ответственностью «КАМПА» 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 10

РЕШИЛИ:

1. Признать отбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий по ЛОТАМ № 1, № 2, № 3 несостоявшимся, так как к объявленному сроку вскрытия конвертов с

конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки. После этого Заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организации и на определенных в ней условиях в соответствии с пунктом 12 Приложения 5 к Положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (постановление Администрации города Сургута от 29.12.2017 г. № 11725 Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года")

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Допустить к участию в отборе по ЛОТУ № 4 Общество с ограниченной ответственностью «КАМПА», так как документация по отбору исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий, представленная Обществом с ограниченной ответственностью «КАМПА», соответствует требованиям документации о проведении отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий, изложенным в постановлении Администрации города Сургута от 29 декабря 2017 г. № 11725 Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года".

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Признать отбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории по ЛОТУ № 4 несостоявшимся, т.к. в соответствии с п.5.27 Приложения 5 к Положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (постановление Администрации города Сургута от 29.12.2017 г. № 11725 Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года") открытый конкурс признается несостоявшимся, если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, и договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту конкурсную заявку.


ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

На основании вышеизложенного по ЛОТУ № 4 комиссия решила:

Заключить с единственным участником отбора, представленные документы которого соответствуют требованиям документации о проведении отбора исполнителя работ, Обществом с ограниченной ответственностью «КАМПА» договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на условиях поданной им заявки.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии



Русин А.А.


Члены комиссии




Черников А.А.



Парфенова А.Е.



Ушакова О. В.



Чернышева О.Ф.



Исхакова Н.Ю.



Лошакова И. Ю.



Меньших Ж.Ю.


Секретарь комиссии



Фионин Р.В.



Шарафутдинова В.Ю.



Антонова В.Х.



Бондаренко С.М.



Бельтюкова Н.В.