

**Протокол заседания комиссии по проведению отбора исполнителя работ
по благоустройству дворовых территорий**

г. Сургут

27 мая 2021 года

Место и время проведения заседания комиссии: г. Сургут, ул. Фёдорова, дом 5/3, каб.216 в 10.00 часов местного времени.

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресам: город Сургут, улица Югорская, дом № 1/1, улица Геологическая, дом № 19

Организатор отбора: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района».

На заседании присутствуют:

- | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Председатель комиссии:
Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Русин Алексей Александрович |
| Члены комиссии: | | |
| 2 | Заместитель директора по эксплуатации
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Черников Андрей Александрович |
| 3 | Начальник отдела организации ремонта и
благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства Департамента
городского хозяйства | Парфенова Анна Евгеньевна |
| 4 | Начальник юридического отдела
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Ушакова Ольга Викторовна |
| 5 | Начальник отдела капитального ремонта и
благоустройства ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Чернышева Ольга Федоровна |
| 6 | Главный специалист договорного отдела
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Швалева Ольга Игоревна |
| 7 | Начальник планово-экономического отдела
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Андреева Юлия Ивановна |
| 8 | Главный бухгалтер
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Лошакова Ирина Юрьевна |
| 9 | Главный энергетик
ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Фионин Роман Васильевич |
| 10 | Уполномоченный от лица собственников
помещений в многоквартирном доме № 19
по улице Геологической | Согласно протоколу № 1
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме от 17.01.2019 г. |
- (собственник кв. № ...)

Секретарь комиссии Бельтюкова Наталья Вячеславовна, начальник договорного отдела ООО «УК ДЕЗ ВЖР».

Из 11 (одиннадцати) членов комиссии, обладающих правом голоса (согласно приказу ООО «УК ДЕЗ ВЖР» № 117/1 от 30.04.2021) на заседании присутствуют 10 (десять) человек. Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.

Сообщение о проведении отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: город Сургут, улица Югорская, дом № 1/1, улица Геологическая, дом № 19 было размещено 12.05.2021 года на официальном интернет-сайте dezvgr.ru в разделе «Новости».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий.

Характеристика объектов: перечень объектов, виды работ, объем работ, сроки выполнения работ и начальная (максимальная) цена договора подряда в соответствии с ЛОТАМИ № 1, № 2, № 3 указаны в таблицах:

ЛОТ № 1.

№ п/п	Адрес	Виды работ	Единица измерения	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб. с НДС 20%	Срок исполнения работ
1	г. Сургут ул. Югорская дом № 1/1	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	2109	11 747 083,20	Начало работ не позднее 01.07.2021г. Окончание работ не позднее 20.08.2021г.
		Ремонт тротуаров	кв. м.	281		
		Установка урн (существующих)	шт.	3		
		Установка скамеек (существующих)	шт.	3		
		Ремонт автомобильных парковок	кв. м.	572		
		Устройство ограждения	мп.	110		
2	г. Сургут ул. Геологическая дом № 19	Ремонт дворовых проездов	кв. м.	1258,40	9 164 803,20	Начало работ не позднее 01.07.2021г. Окончание работ не позднее 20.08.2021г.
		Ремонт тротуаров	кв. м.	233,1		
		Установка урн	шт.	6		
		Установка скамеек	шт.	6		
		Ремонт автомобильных парковок	кв. м.	438,4		
		Устройство ограждения	мп.	192,9		
Всего					20 911 886,40	

ЛОТ № 2.

№ п/п	Адрес	Виды работ	Единица измерения	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб. с НДС 20%	Срок исполнения работ
1	г. Сургут ул. Югорская дом № 1/1	Освещение дворовой территории 51.10.ПИР-ЭНС	опор	2	243 878,40	Начало работ не позднее 01.07.2021г. Окончание работ не позднее 30.07.2021г.
2	г. Сургут ул. Геологическая	Освещение дворовой территории	опор	5	579 246,00	Начало работ не позднее 01.07.2021г.

	дом № 19	36.207.ПИР				Окончание работ не позднее 30.07.2021г.
	Всего				823 124,40	

ЛОТ № 3.

№ п/п	Адрес	Виды работ	Единица измерения	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб. с НДС 20%	Срок исполнения работ
1	г. Сургут ул. Геологическая дом № 19	Устройство спортивной площадки: монтаж ограждения спортивной площадки, монтаж спортивного оборудования, устройство резинового бесшовного покрытия, разметка.	кв. м.	200	1 983 256,80	Начало работ не позднее 01.07.2021г. Окончание работ не позднее 20.08.2021г.
		Устройство детской площадки: устройство резинового бесшовного покрытия, сборка и монтаж детского игрового оборудования. Перечень передаваемого оборудования Заказчиком Подрядчику является приложением № 1 к настоящему ЛОТУ.	кв. м.	158		
	Всего				1 983 256,80	

Приложение № 1 к ЛОТУ № 3

Перечень детского игрового (спортивного) оборудования передаваемого Заказчиком Подрядчику по объекту:

г. Сургут ул. Геологическая, д. 19

1. Качалка-балансир -1 шт.;
2. Горка – 1 шт.;
3. Песочница «Ромашка» -1 шт.;
4. Качели – 1 шт.;
5. Спортивный комплекс- 1 шт.;
6. Карусель – 1 шт.

Список участников отбора, подавших заявки на участие в отборе исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий:

№ ЛОТА	Наименование участника отбора, адрес, телефон
ЛОТ № 1	Индивидуальный предприниматель Вовчинский Владимир Степанович 628400, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 72, кв. 234, тел. 8(904) 472- 06-42
ЛОТ № 2	Заявки отсутствуют
ЛОТ № 3	Заявки отсутствуют

РЕШИЛИ:

1. Допустить к участию в отборе по ЛОТУ № 1 индивидуального предпринимателя Вовчинского Владимира Степановича, так как документация по отбору исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий, представленная индивидуальным предпринимателем Вовчинским Владимиром Степановичем соответствует требованиям документации о проведении отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий, изложенным в постановлении Администрации города Сургута от 29 декабря 2017 г. № 11725 Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года".

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Признать отбор исполнителя работ по благоустройству дворовой территории по ЛОТУ № 1 несостоявшимся, т.к. в соответствии с п.5.27 Приложения 5 к Положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (постановление Администрации города Сургута от 29.12.2017 г. № 11725 Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года") открытый конкурс признается несостоявшимся, если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, и договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту конкурсную заявку.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

На основании вышеизложенного по ЛОТУ № 1 комиссия решила:

3. Заключить с единственным участником отбора, представленные документы которого соответствуют требованиям документации о проведении отбора исполнителя работ, индивидуальным предпринимателем Вовчинским Владимиром Степановичем договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на условиях поданной им заявки.


ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Признать отбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий по ЛОТАМ № 2, № 3 несостоявшимся, так как к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки. После этого Заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организации и на определенных в ней условиях в соответствии с пунктом 12 Приложения 5 к Положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (постановление Администрации города Сургута от 29.12.2017 г. № 11725 Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года")

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии



Русин А.А.


Члены комиссии



Черников А.А.



Парфенова А.Е.




Ушакова О. В.




Чернышева О.Ф.



Швалева О.И.



Лошакова И. Ю.



Андреева Ю.И.



Фионин Р.В.

Секретарь комиссии



Бельтюкова Н.В.