

Заказчик ООО "УК ДЕЗ ВЖР"

(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 202__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **795,76 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора по эксплуатации ООО УК ДЕЗ ВЖР
795,76 тыс. руб. без НДС
Сметная стоимость в текущих ценах без НДС
«___» _____ 20__ г.
Подпись

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-02-00

Благоустройство дворовой территории МКД № 3/1 по пр. Пролетарский

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	07-01-01	Минимальный перечень работ	705,38				705,38
2	07-01-02	Электроосвещение наружное	9,32	18,92	0,41		28,65
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			714,7	18,92	0,41		734,03
Итого по Главам 1-7			714,7	18,92	0,41		734,03
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			714,7	18,92	0,41		734,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				0,11	0,11
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						0,11	0,11
Итого по Главам 1-9			714,7	18,92	0,41	0,11	734,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	п 1.6. Постановление Администрации г. Сургут от 07.10.2015г. № 7065	Технический надзор 1,9%				13,94 1,9%*(Г1:Г7-Г1:Г9.0)	13,94
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						13,94	13,94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
5	Договор № 301/21 от 29.11.2021 г.	Проектные работы				26,54 150000/4,75/1	26,54
6	Договор №69/22 от 24.03.2022 г.	Проверка достоверности сметной стоимости				5,54 34302/6,19	5,54
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						32,08	32,08
Итого по Главам 1-12			714,7	18,92	0,41	46,13	780,16
Непредвиденные затраты							
7	методика 421/пр от 04.08.2020 п.179	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	14,29 2%Г1.С:Г12.С	0,38 2%Г1.М:Г12.М	0,01 2%Г1.О:Г12.О	0,92 2%Г1.П:Г12.П	15,6
Итого "Непредвиденные затраты"			14,29	0,38	0,01	0,92	15,6
Итого по сводному расчету			728,99	19,3	0,41	47,05	795,76

Составил: Главный специалист ОКРИБ

А.Р. Абдулзалилова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]