

на выполнение работ (услуг) по содержанию коллективных (общедомовых) узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды, индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных узлов управления

г. Сургут

« ____ » _____ 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района» (сокращенное наименование ООО «УК ДЕЗ ВЖР»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ (сокращенное наименование _____), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии по проведению отбора исполнителя работ по содержанию коллективных (общедомовых) узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды, индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных узлов управления от _____ 2023 г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды (далее – ОДУУ ТВС), индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП), автоматизированных узлов управления (далее – АУУ) в составе общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД), адресный перечень которых приведен в Приложении № 1 к Договору, Заказчик поручает за плату, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ и услуг:

- техническое обслуживание ОДУУ ТВС, ИТП и АУУ (далее совместно – средства измерения);
- обеспечение исправности и работоспособности средств измерений, включая техническое обслуживание, ремонт, замену и наладку средств измерений согласно утвержденных графиков мероприятий и планово-предупредительного ремонта;
- локализация и ликвидация технологических нарушений, возникающих в процессе эксплуатации средств измерений;
- своевременное снятие и передача Заказчику показаний ОДУУ ТВС;
- проведение организационных мероприятий по своевременному снятию/установке и передаче/приёмке по соответствующему акту приема-передачи средств измерений для проведения поверок в организациях, аккредитованных на право проведения такой поверки;
- своевременная установка оборудования средств измерений после проведения их поверок;
- проведение организационных мероприятий по своевременному вводу в эксплуатацию (допуску к эксплуатации) средств измерений;
- проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- проведение осмотров средств измерений (далее – Работы/услуги).

Заказчик обязуется принять от Подрядчика результат выполненных Работ/ услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Потребителями по Договору являются лица, пользующиеся на праве собственности либо на ином законном основании помещениями в МКД (далее - Потребители).

1.3. Перечень и периодичность выполнения работ/услуг по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту, замене и наладке средств измерений приведены в Приложениях № 2, № 3, № 4 к Договору.

Оборудование, входящее в состав средств измерений, должно содержаться в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- а) соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД;
- б) безопасность для жизни и здоровья граждан;
- в) соблюдение прав и законных интересов Потребителей, а также иных лиц;
- г) постоянную готовность, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) Потребителям.

1.4. Заказчик и Подрядчик при выполнении условий Договора обязаны руководствоваться:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;
- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;
- Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;
- Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034;
- Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776;
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- Федеральным законом от 26.06.2008 №102 «Об обеспечении единства измерений»;
- постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»);
- законом ХМАО-Югры от 31.03.2017 № 23-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре";
- федеральными законами о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, о защите прав потребителей;
- иными методическими и нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы эксплуатации инженерно-технического оборудования, а также условиями Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Своевременно и качественно выполнять Работы/услуги в соответствии Договором с периодичностью, предусмотренной Приложениями №№ 2, 3, 4 к Договору, в соответствии с техническими условиями, требованиями, установленными заводом-изготовителем, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также нормативно-правовых документов, перечисленных в п. 1.4 Договора.

- 2.1.2.** В случае выхода из строя средств измерений, влияющих на качество предоставления коммунальных услуг, восстанавливать их работоспособность в течение 3 (трёх) часов. В остальных случаях в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней. В случае превышения сроков восстановления ОДУУ ТВС по вине Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику за период неработоспособности ОДУУ ТВС, разницу между среднемесячным объемом коммунального ресурса за последние три месяца по ОДУУ ТВС и расчетным объемом коммунального ресурса, закупаемого у ресурсоснабжающей организации.
- 2.1.3.** При обнаружении факта выхода из строя средств измерений и потере работоспособности оборудования, входящего в состав средств измерений, при обследовании, осмотре средств измерений на предмет определения их технического состояния, составлять акт осмотра по форме Приложения № 8 к Договору, с указанием причин выхода из строя средств измерений, копию которого предоставлять в течение 3 (Трёх) рабочих дней в отдел инженерного обеспечения Заказчика. Такие акты также составляются при приемке на содержание вновь установленных (передаваемых) Заказчиком средств измерений, а также при расторжении Договора.
- 2.1.4.** Отслеживать и своевременно, согласно графику, приведенному в Приложении № 6 к Договору (далее график поверки), осуществлять организационные мероприятия, связанные с проведением метрологической поверки средств измерений (в том числе снятию/установке и передаче/приёмки по соответствующему акту приема-передачи средств измерений) в организациях, аккредитованных на право проведения такой поверки и имеющих договорные отношения с Заказчиком, в сроки, установленные технической документацией на средства измерений.
- 2.1.5.** Выполнять работы по техническому обслуживанию средств измерений, согласно графику (Приложение № 5 к Договору), обеспечить проведение плановых (внеплановых) технических осмотров, ведение отчетов и составление соответствующих актов по результатам проведенных осмотров. Корректировка утвержденного графика допускается по согласованию с Заказчиком в письменной форме.
- 2.1.6.** Предоставлять по запросу Заказчика в указанный Заказчиком срок информацию, непосредственно связанную с вопросами содержания, технического обслуживания, ремонту, замене, наладке и поверки средств измерений.
- 2.1.7.** Вести журнал учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникших в работе средств измерений. Допускается ведение подобного журнала в виде электронной базы данных, в том числе в системах АПК (аппаратно-программный комплекс) «Телескоп+». В случае необходимости делать выписки, распечатки данных из базы АПК «Телескоп+», выдавать справки.
- 2.1.8.** Предоставлять Заказчику акты по результатам плановых (внеплановых) осмотров средств измерений и дефектные ведомости в случае выявления нарушений в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента проведения осмотра. Вести журнал таких осмотров и передавать его по требованию Заказчика.
- 2.1.9.** Устранять замечания и выполнять предписания (требования) Заказчика по качеству и срокам выполнения Работ/услуг.
- 2.1.10.** За свой счет и в срок, установленный Заказчиком, устранять недостатки Работ/услуг, возникшие по вине Подрядчика. В случае, если эти недостатки устранялись силами третьих лиц за счет Заказчика, возмещать Заказчику расходы по их устранению.
- 2.1.11.** По запросу Заказчика и в указанный Заказчиком срок представлять документы, подтверждающие исполнение обязательств по Договору, в том числе для рассмотрения претензий, исков Потребителей.
- 2.1.12.** Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком, в отношении качества и сроков выполнения Работ/услуг Подрядчиком по Договору.
- 2.1.13.** Участвовать в работе комиссии Заказчика по приемке средств измерений в эксплуатацию, а также при изменении адресного перечня МКД вследствие включения МКД в лицензию Заказчика.
- 2.1.14.** По запросу Заказчика направлять своих уполномоченных представителей для

оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении Сторонами обязательств по Договору, для плановых и внеплановых проверок контроля качества и сроков выполнения Работ/ услуг.

2.1.15. Ежемесячно в срок до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику счет на оплату выполненных Работ/ услуг, акт выполненных Работ (оказанных услуг), подписанные Акты оценки качества выполненных работ, формы которых предусмотрены в Приложении № 7 к Договору.

2.1.16. Уведомлять Заказчика о смене руководителя, либо о временном отсутствии руководителя и предоставлять Заказчику надлежаще заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации копию приказа о вступлении в должность нового руководителя или о возложении полномочий руководителя на иное лицо на период его отсутствия.

2.1.17. В случае причинения ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу Потребителей, Общему имуществу в МКД незамедлительно уведомить Заказчика и в течение 12 (Двенадцати) часов совместно с Заказчиком составить акт о причинении ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу Потребителя, Общему имуществу в МКД.

2.1.18. В течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить Заказчика в письменной форме об изменении своего юридического адреса, местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, адреса электронной почты, смены руководителя, изменениях в учредительных документах, форм собственности, принятых решений о ликвидации или реорганизации и других изменениях, которые могут повлиять на надлежащее, полное и своевременное исполнение обязательств по Договору, причем в уведомлении необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

2.1.19. Уведомлять Заказчика в письменной форме о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.

2.1.20. Соблюдать нормативные сроки устранения нарушений в работе средств измерений согласно Приложениям № 2, 3, 4 к Договору.

Устанавливать причины увеличения расхода холодной, горячей воды и проводить мероприятия по уменьшению расхода, в том числе осуществлять работу по выявлению фактов безучетного потребления коммунальных ресурсов, утечек во внутридомовых инженерных системах водоснабжения; устанавливать иные причины, способствующие увеличению расходов коммунальных ресурсов по горячей и холодной воде, стокам.

2.1.21. Компенсировать ежемесячно по каждому ОДУУ ТВС затраты по перерасходу тепловой энергии, горячей и холодной воды, стоков при неисправности средств измерения, приведших к перерасходу коммунальных ресурсов в МКД, в нижеследующих случаях:

- при технологических нарушениях, произошедших вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ/ услуг по вине Подрядчика – 50% (Пятьдесят процентов) от суммы, понесённых Заказчиком затрат;

- при несвоевременном восстановлении работоспособности средств измерений (свыше 14 календарных дней) по вине Подрядчика – 100% (Сто процентов) от суммы, понесённых Заказчиком затрат;

- при недостоверности переданных показаний ОДУУ ТВС – 100% (Сто процентов) от суммы, понесённых Заказчиком затрат.

2.1.22. В целях учета потребленных коммунальных услуг:

- ежемесячно в установленные сроки снимать показания ОДУУ ТВС и по запросу Заказчика передавать сведения Заказчику. Допускается передача показаний ОДУУ ТВС и отчётных ведомостей (распечаток) в электронном виде, способом, позволяющим подтвердить получение Заказчиком информации в полном объеме.

- разрабатывать и направлять Заказчику предложения о проведении мероприятий по увеличению энергоэффективности.

2.1.23. Немедленно сообщать Заказчику о нарушениях в работоспособности средств измерений, повлекших утечки, перерасход коммунальных ресурсов, материальный ущерб общему или личному имуществу Потребителей и в течение 3 (Трёх) рабочих дней совместно

с Заказчиком составить акт о причинении ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу Потребителей, Общему имуществу в МКД.

2.1.24. Без промедления информировать Заказчика в случае возникновения аварийной ситуации на средствах измерений. Локализовать и ликвидировать технологическое нарушение в работе средств измерений в нормативные сроки, не нарушающие установленную нормативную продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.1.25. Обеспечить работоспособность системы дистанционного снятия показаний и осуществлять контроль технического состояния средств измерений путем дистанционного наблюдения и анализа с помощью АПК «Телескоп+».

2.1.26. Осуществлять контроль за сохранностью оборудования и средств измерений, установленных в МКД.

2.1.27. Обеспечивать контроль за сохранностью метрологических пломб на составных элементах средств измерений, а также пломб, установленных ресурсоснабжающими организациями при оформлении допуска к эксплуатации, не осуществлять вмешательств в работу ОДУУ ТВС.

2.1.28. Обеспечивать сохранность и доступность информации о показаниях ОДУУ ТВС и её передачу Заказчику.

2.1.29. Производить снятие показаний ОДУУ ТВС ежемесячно с 23 (Двадцать третьего) числа месяца, предшествующего отчетному, по 22 (Двадцать второе) число отчетного месяца.

2.1.30. Ежемесячно в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца, производить анализ корректности работы ОДУУ ТВС с составлением актов осмотра ОДУУ ТВС по форме, приведенной в Приложении № 9 к Договору, и выдачей технических предложений Заказчику по устранению отклонений в работе средств измерений и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества МКД.

2.1.31. Принимать по акту приёма-передачи паспорта и иную техническую документацию на оборудование, входящее в состав средств измерений, форма которого предусмотрена Приложением № 10 к Договору. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении, в сроки установленные п.6.6 Договора, передавать Заказчику паспорта и иную техническую документацию в полном объеме на средства измерения по указанному акту.

2.1.32. Принять на содержание вновь передаваемые Заказчиком средства измерения после составления и подписания акта осмотра на предмет определения технического состояния средств измерений по форме, представленной в Приложении № 8 к Договору, в котором отражается готовность средств измерений к эксплуатации на момент приема-передачи.

2.1.33. Составлять и вести техническую документацию на средства измерения и иное оборудование, входящее в состав средств измерений, предусмотренную соответствующими нормативно-техническими и нормативно-правовыми требованиями.

2.1.34. Направлять по запросу Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего факт и результаты поверки ОДУУ ТВС, осуществленной в соответствии с положениями законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

2.1.35. Представлять интересы Заказчика по соответствующей доверенности в ресурсоснабжающих организациях при допуске к эксплуатации средств измерений, оформлении акта ежегодной проверки узлов учета тепловодоснабжения в соответствии с действующими нормами и правилами в части коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов.

2.1.36. Регулярно (не реже 1 раз в месяц) предоставлять Заказчику актуализированную информацию об ОДУУ ТВС.

2.1.37. Соблюдать конфиденциальность персональных данных Потребителей, ставших известными Подрядчику в связи с исполнением Договора; не раскрывать и не передавать каким-либо способом персональные данные третьим лицам.

- 2.1.38.** Не производить переустройства средств измерений в части отступления от проектных решений без согласования с Заказчиком.
- 2.1.39.** Соблюдать нормы и правила охраны труда и пожарной безопасности при выполнении Работ/ услуг.
- 2.1.40.** Содержать в надлежащем состоянии помещения, в которых установлены средства измерения.
- 2.1.41.** Направлять Заказчику заявки для передачи их в ресурсоснабжающую организацию о проведении проверки готовности средств измерений к эксплуатации.
- 2.1.42.** Производить устранение выявленных недостатков, предоставлять письменные объяснения Заказчику по запросам в установленные сроки.
- 2.1.43.** Проводить с 01 июня 2024 г. по 20 августа 2024г. гидравлические испытания трубопроводов и теплообменного оборудования ИТП и АУУ.
- 2.1.44.** Обеспечивать хранение технической документации на средства измерения (проектно-исполнительная документация, паспорта и т.п.), комиссионно составленных актов об осмотрах, обследованиях, выявленных нарушениях, выхода из строя, перерасхода энергоресурсов и т.п.) в течение всего срока действия договора.
- 2.1.45.** В течение 3 (Трех) дней с даты заключения Договора направить Заказчику заверенную уполномоченным лицом копию приказа о назначении из числа инженерно-технических работников ответственных за проведение технического обслуживания средств измерений, прошедшими соответствующую проверку знаний в установленном порядке с предоставлением ему полномочий ведения оперативных переговоров с привлеченными Заказчиком подрядными организациями и их работниками.
- 2.1.46.** Обеспечить наличие необходимого количества технического персонала, рабочих и количество оборудования, запасных частей, материалов, требуемых для оперативного и надлежащего выполнения Работ/ услуг по Договору.
- 2.2. Заказчик обязан:**
- 2.2.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ/ услуг, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
- 2.2.2. Обеспечивать доступ представителям Подрядчика к обслуживаемым средствам измерения.
- 2.2.3. Предоставить Подрядчику возможность работы с проектно-технической документацией на **средства измерений**, имеющейся в архиве Заказчика.
- 2.2.4. Обеспечить участие представителя Заказчика в оперативном решении вопросов, связанных с исполнением Договора.
- 2.2.5. Устанавливать с участием уполномоченного представителя Подрядчика (с составлением двухстороннего акта) причины аварийных ситуаций, произошедших на средствах измерений, повлекших причинение материального ущерба физическим и/или юридическим лицам и/или вред здоровью граждан.
- 2.2.6. Осуществлять контроль за выполнением графика технического обслуживания, поверки ремонта и замены оборудования средств измерений.
- 2.2.7. Информировать Подрядчика о выполнении третьими лицами ремонтных работ, которые могут привести к нарушению или изменению в работе средств измерений.
- 2.2.8. Осуществлять оплату выполненных Работ/услуг в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 Договора.
- 2.2.9. Ежемесячно осуществлять оценку качества выполняемых Подрядчиком Работ/ услуг по Договору и ежемесячно в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направлять Подрядчику Акты оценки качества выполнения Работ/ услуг, формы которых представлены в Приложении № 7 к Договору.
- 2.2.10. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг (выполненных работ) (далее – Акт) обязан его рассмотреть, подписать и направить один экземпляр Подрядчику. При наличии в Акте недостатков Заказчик в срок, установленный для рассмотрения, подписания и направления Акта, направляет Подрядчику требование об устранении таких недостатков. После исправления недостатков Подрядчик

составляет повторный Акт, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

2.2.11. Направлять Подрядчику свои замечания, а также предписания, выданные надзорными органами, органами муниципального контроля. По каждому акту (предписанию) совместно с Подрядчиком разрабатывать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. При необходимости совместно с Подрядчиком производить осмотры, обследования, составлять соответствующие акты, заключения, дефектные ведомости.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Запрашивать необходимую информацию и документацию, связанную с выполнением обязанностей по Договору.

2.3.2. Требовать оплаты выполненных Работ/услуг по Договору в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать устранения нарушений, выявленных в ходе проверки. При обнаружении технологических нарушений в работе средств измерений направлять соответствующую информацию Подрядчику.

2.4.2. Проверять ход и качество выполнения Работ/услуг и осуществлять контроль за принимаемыми Подрядчиком при выполнении Работ/услуг техническими, конструктивными и инженерными решениями и их соответствием требованиям нормативно-техническим и нормативно-правовым актам, соблюдением условий Договора.

2.4.3. Предоставлять Подрядчику доверенность на представление интересов Заказчика.

2.4.4. При выявлении нарушений обязательств по Договору, а также при поступлении жалоб или заявлений от Потребителей требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, и возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц или оплачивалось за счёт Заказчика;

- возмещения ущерба, причинённого Общему имуществу в МКД, Заказчику, Потребителям, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.

2.4.5. При проведении расчетов с Подрядчиком уменьшить размер платы за выполненные Работы/услуги путем удержания из причитающейся к оплате Подрядчику договорной стоимости Работ/услуг за расчетный период в размере:

- суммы фактических расходов Заказчика на устранение недостатков, которые не были устранены Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки;

- суммы возмещения Заказчиком убытков, причиненных Потребителям и иным лицам по вине Подрядчика, вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по Договору, в том числе на основании соглашения о возмещении материального ущерба и расходов на оценку поврежденного имущества, а также уплаченные Заказчиком суммы возмещения материального ущерба, вреда здоровью, компенсации морального вреда, неустойки, судебных издержек на основании вступившего в силу судебного акта;

- суммы административных штрафов, уплаченных Заказчиком на основании постановлений об административных правонарушениях, выданных надзорными или контролирующими органами, в связи с выявленными нарушениями, допущенными по вине Подрядчика в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по Договору;

- суммы произведенного Заказчиком Потребителям перерасчета, сделанного при нарушении нормативных сроков и качества Работ/услуг, выполненных Подрядчиком;

- суммы затрат уплаченных Заказчиком в случаях перерасходу (утечке) холодной, горячей воды, стоков вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

- суммы отраженные в акте оценки качества.

2.4.6. Произвести снижение платы за Работы/услуги Подрядчика по основаниям,

предусмотренным п.п.2.4.4 Договора, в течение всего срока действия Договора при расчетах за любой расчетный период независимо от того, что основания для снижения оплаты Работ/услуг могли возникнуть ранее в расчетном периоде, за который произведена оплата выполненных Работ/услуг в полном объеме, в принятом без замечаний и оплаченном Заказчиком расчетном периоде.

Об удержании определенной суммы денежных средств в случаях, установленных п.2.4.4, Договора, Заказчик информирует Подрядчика в письменном виде с предоставлением заверенных копий документов, подтверждающих основание для удержания.

2.4.7. Снижать объем платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору, на суммы, взысканные с Заказчика в судебном порядке в пользу владельцев жилых и нежилых помещений в счет возмещения материального ущерба, причиненного жилым и нежилым помещениям, имуществу граждан, компенсации морального вреда и вреда здоровью граждан, включая судебные расходы, судебный штраф в пользу Потребителя, в случае установления факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

2.4.8. Снижать объем платежей, подлежащих уплате Подрядчику, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, на сумму материального ущерба, причиненного Потребителю.

2.4.9. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.6.4 Договора

2.4.10. Информировать Подрядчика об изменении нормативно-технических требований к Работам/услугам, выполняемым по Договору.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ/УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ/услуги по Договору рассчитывается исходя из количества обслуживаемых средств измерений, указанных в Приложении № 1 к Договору, определяется на основании расчета (Приложения № 11 к Договору) и на момент заключения Договора составляет:

-

(указывается цена предложения победителя отбора цифрой и прописью), в том числе НДС 20% (для участника Отбора, находящегося на общей системе налогообложения), либо - _____ рублей ____ копеек (указывается цена предложения победителя отбора цифрой и прописью), НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения

3.2. Источниками оплаты Работ/услуг по Договору являются средства, полученные Заказчиком от Потребителей.

3.3. Отчетный период по Договору - 1 (Один) календарный месяц.

3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком за фактически выполненные Работы/услуги в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами Акта и оформленного надлежащим образом счета.

3.5. Форма оплаты - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Стороны пришли к обоюдному соглашению о возможности осуществления расчетов по Договору, а также возмещения убытков путем проведения зачета взаимных требований (взаимозачета) между сторонами в порядке, предусмотренном ст.410 ГК РФ.

3.6. Сумма авансовых платежей засчитывается в счет объема выполненных Работ/услуг.

3.7. Оплата по Договору за отчетный период при определении вины Подрядчика в случае невыполнения условий Договора снижается до 30% от стоимости Работ, выполненных Подрядчиком, в отношении конкретного средства измерений в случаях, предусмотренных формами акта оценки качества (Приложение № 7 к Договору). Акты оценки качества составляются Заказчиком по окончании отчетного периода и направляются в адрес Подрядчика до 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным.

3.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. На денежные обязательства, возникшие из Договора, не распространяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут материальную ответственность в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

а) в период действия Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно известить в письменном виде другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки торгово-промышленной палаты г. Сургута. В этом случае срок исполнения обязательств, установленный в Договоре соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы и времени, необходимого для устранения их последствий.

4.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан, имуществу Потребителей, Заказчика, третьих лиц.

4.4. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение им требований охраны труда и пожарной безопасности при выполнении Работ/ услуг по настоящему Договору.

4.5. Ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предусмотренную законодательством Российской Федерации, в полном объеме несет виновная Сторона. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Подрядчик осуществляет обработку персональных данных (ПДн) в рамках настоящего Договора с целью осуществления деятельности по поручению Заказчика, который передает полномочия Подрядчику по сбору, систематизации, накоплению, хранении, уничтожении (обновление, изменение), использовании, распространении (в том числе передача), обезличивании, блокировании, уничтожении в соответствии с ч. 15, 16 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, так и в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.7. В случае прекращения действия настоящего Договора Подрядчик прекращает обработку персональных данных Потребителей и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты прекращения действия Договора. Копия акта об уничтожении персональных данных подлежит обязательному направлению Заказчику в трехдневный срок с даты уничтожения персональных данных.

4.8. Подрядчик возмещает убытки, причиненные Заказчику, в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

4.9. Лицами, ответственными осуществлять контроля за соблюдением условий Договора со стороны Заказчика являются:

- по вопросам выполнения Работ: начальник отдела инженерного обеспечения ООО «УК ДЕЗ ВЖР» _____, контактный телефон: 44-82-62, e-mail: oio@dezvgr.ru.

2) по вопросам взаиморасчетов главный бухгалтер ООО «УК ДЕЗ ВЖР» _____, контактный телефон: 44-52-20, e-mail:

loshakova@dezvgr.ru.

4.10. Лицом, ответственным за исполнение условий Договора со стороны Подрядчика является:

_____, контактный телефон _____, e-mail: _____.

4.11. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, принимается Сторонами к исполнению с 01 ноября 2023 года и действует по 31 октября 2024 года включительно, а в части обязательств – до их полного и надлежащего выполнения Сторонами по Договору.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Условия Договора могут быть изменены Сторонами по основаниям, установленным законом. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются в письменном виде путём заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

6.2. Условия Договора могут быть изменены Сторонами по иным основаниям, если изменение Договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены Договора, в том числе при изменении адресного перечня МКД вследствие исключения МКД из лицензии Заказчика, состава общего имущества в МКД, количества средств измерений, входящих в состав общего имущества в МКД.

6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика последний выплачивает Заказчику все понесённые ею расходы, связанные с расторжением Договора.

6.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением Подрядчика не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения Договора в следующих случаях:

а) однократного грубого нарушения Подрядчиком условий Договора, повлекшего причинение вреда здоровью граждан, угрозу их жизни, материального ущерба Потребителям, третьим лицам или их имуществу;

б) систематического (более трех раз в течение отчетного периода) некачественного выполнения Работ/ услуг;

в) нарушения Подрядчиком сроков выполнения предписаний, выданных Заказчику надзорными и контролирующими органами, один и более раз в течение срока действия Договора.

6.5. В случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора.

6.6. Подрядчик обязан не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения/прекращения Договора передать Заказчик всю документацию связанную с исполнением Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения споров, претензий и разногласий, вытекающих из Договора либо связанных с ним, Стороны приложат все разумные усилия для проведения добросовестных переговоров с целью урегулирования споров, претензий и разногласий. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Все претензии должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне заказным письмом или вручаться под роспись. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения претензии.

7.2. В случае если Стороны не достигнут мирного урегулирования спора и на основании претензии, все споры, разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не

разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

8.2. Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п.8.2 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

8.4. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

8.5. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п.8.3 Договора, до момента получения ею ответа.

8.6. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п.8.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. При выполнении условий Договора, кроме положений самого Договора, Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами, указанными в п.1.4 Договора. Если после заключения Договора в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные правоотношения, чем предусмотренные Договором, права и обязанности Сторон продолжают действовать, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие по ранее заключенным договорам.

9.2. Любая информация, данные или сведения, относящиеся к предмету Договора, рассматриваются как конфиденциальные и не могут быть раскрыты третьим лицам, за исключением запросов государственных органов, правоохранительных органов, муниципальных контролирующих органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства и других случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Договор подлежит размещению в ГИС ЖКХ в соответствии с ч.10.1 ст.161 ЖК РФ.

9.3. Копии документов, так или иначе касающиеся Договора, передаваемые посредством электронной связи по адресам, указанным в разделе 10 Договора, имеют обязательную юридическую силу, и признаются Сторонами до замены их на оригиналы указанных документов. Стороны обязуются в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты передачи документов посредством электронной связи, предоставить оригиналы соответствующих документов.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Адресный перечень многоквартирных домов с указанием входящих в состав общего имущества ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ по состоянию на 01.09.2023.
- Приложение № 2. Перечень и периодичность работ (услуг) по содержанию ОДУУ ТВС, ИТП и АУУ.
- Приложение № 3. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту ИТП и АУУ.
- Приложение № 4. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и

ремонту ОДУУ ТВС.

- Приложение № 5. График технического обслуживания ремонта ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ.
- Приложение № 6. График поверки приборов учета тепловой энергии и холодной воды по МКД ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
- Приложение № 7. Формы акта оценки качества выполненных работ (в составе Формы акта определения оценки качества выполненных работ по содержанию общедомовых узлов учета тепловой энергии (Приложение № 7/1), Формы акта оценки качества выполненных работ по содержанию общедомовых узлов учета холодной воды (Приложение № 7/2), Формы акта оценки качества выполненных работ по содержанию узлов учета горячего водоснабжения (Приложение № 7/3), Формы акта оценки качества выполненных работ по содержанию индивидуальных тепловых пунктов (Приложение № 7/4), Формы акта оценки качества выполненных работ по содержанию автоматизированных узлов управления (Приложение № 7/5));
- Приложение № 8. Форма Акта осмотра на предмет определения технического состояния ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ;
- Приложение № 9. Форма Акта осмотра ОДУУ ТВС;
- Приложение № 10. Форма Акта приема-передачи паспортов и иной технической документации на ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ (составляется при передаче объектов на содержание и при расторжении Договора);
- Приложение № 11. Расчет стоимости работ (услуг) по договору.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
628402, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Сургут,
ул.Федорова, д. 5/3
тел. 8 (3462) 44-50-01
ИНН / КПП 8602021147 / 860201001
ОГРН 1068602157678
р/с 40702810967170006677
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно-Сибирское отделение
№ 8647 ПАО «Сбербанк» г. Тюмень

Подрядчик:

e-mail: uk@dezvgr.ru

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

_____/ А.А Русин
М.П.

Подрядчик:

_____/_____
М.П.

Адресный перечень многоквартирных домов с указанием входящих в состав общего имущества ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ по состоянию на 01.09.2023 г.

ЛОТ 1

№ п/п	Адрес	АУУ	ИТП	ОДУУ ТЭ	ОДУУ ГВ	ОДУУ ХВ
1	30 лет Победы 56/2	-	-	1	1	1
2	Быстринская 2	1	-	1	1	1
3	Быстринская 4	-	-	1	1	1
4	Быстринская 6	-	-	1	1	1
5	Быстринская 8	-	1	1	-	1
6	Быстринская 10	-	1	1	-	1
7	Быстринская 18 (ввод 1, 2)	-	-	2	2	2
8	Быстринская 18/1	-	-	1	1	1
9	Быстринская 18/2	-	-	1	1	1
10	Быстринская 18/3	-	-	1	1	1
11	Быстринская 20 (блок А + Встроенные помещения)	2	-	1	1	1
12	Быстринская 20 (Блок Б)	1	-	1	1	1
13	Быстринская 20/1	1	-	1	1	1
14	Быстринская 20/2	-	-	1	1	2
15	Быстринская 20/2 (бл. В)	-	-	1	1	1
16	Быстринская 20/3	1	-	1	1	1
17	Быстринская 22	-	-	1	1	4
18	Быстринская 22/1	-	-	1	1	1
19	Быстринская 24/1	-	-	1	1	1
20	Быстринская 24/2	-	-	1	1	1
21	Взлетный 1	-	-	1	1	1
22	Взлетный 2	1	-	1	1	1
23	Взлетный 4	-	-	1	2	2
24	Взлетный 4/1	-	-	1	1	1
25	Взлетный 5	-	-	1	1	1
26	Взлетный 5/1	-	-	1	1	1
27	Взлетный 7	-	-	1	1	1
28	Взлетный 11	-	-	1	1	1
29	Гагарина 4	-	-	1	1	1
30	Гагарина 6	-	-	1	1	1
31	Гагарина 10	-	-	1	1	1
32	Гагарина 14	-	-	1	1	1
33	Гагарина 24 (А)	-	-	1	1	1
34	Гагарина 24 (Б)	-	-	1	1	1
35	Гагарина 24 (В)	-	-	1	1	1
36	Гагарина 26 (ввод 1)	-	-	2	1	1

37	Гагарина 30	-	-	1	1	1
38	Гагарина 32	-	-	1	1	2
39	Гагарина 34	-	-	2	1	1
40	Генерала Иванова 5/1	-	1	1	-	1
41	Геологическая 13/1	-	-	1	1	1
42	Геологическая 15	-	-	2	2	2
43	Геологическая 17	-	-	2	2	3
44	Геологическая 18	-	-	1	1	1
45	Геологическая 18/1	-	-	2	2	2
46	Геологическая 19	-	-	1	1	1
47	Геологическая 21	-	-	1	1	2
48	Геологическая 22	-	-	1	1	1
49	Геологическая 22/1	-	-	1	1	1
50	Геологическая 24	-	-	1	1	1
51	Ивана Кайдалова 28	4	-	2	-	
52	Комсомольский 6	-	-	1	1	1
53	Комсомольский 6/1	-	-	1	1	1
54	Комсомольский 12	-	-	1	2	2
55	Комсомольский 12/1	-	-	1	1	1
56	Комсомольский 14/1-6	-	-	1	-	
57	Комсомольский 14/1	-	-		1	1
58	Комсомольский 14/3	-	-		1	1
59	Комсомольский 14/4	-	-		1	1
60	Комсомольский 14/6	-	-		1	1
61	Комсомольский 20	-	1	1	-	1
62	Комсомольский 20/1	-	-	1	1	1
63	Комсомольский 21	-	-	1	1	2
64	Комсомольский 21/1	-	-	1	1	1
65	Комсомольский 27	-	-	1	1	1
66	Комсомольский 27/1	-	-	1	1	1
67	Комсомольский, 9/1	-	1	1	-	1
68	Комсомольский 25	-	-	1	1	1
69	Комсомольский 31	-	-	2	1	1
70	Комсомольский 36	-	-	1	1	1
71	Комсомольский 38	-	-	1	1	1
72	Комсомольский 40	-	-	1	2	3
73	Комсомольский 42	-	-	1	1	1
74	Комсомольский 44	-	-	1	1	1
75	Комсомольский 44/1	-	-	1	1	1
76	Комсомольский 44/2	-	-	1	1	1
77	Комсомольский 46	-	-	1	1	1
78	Комсомольский 48	-	-	1	1	1
79	Комсомольский 50	-	1	1	-	1
80	Майская 1	-	-	1	1	1
81	Майская 3	-	-	1	1	1

82	Майская 5	-	-	1	1	1
83	Майская 7	-	-	1	1	1
84	Майская 13/1 (часть А, Б)	-	-	2	1	1
85	Майская 13/2	-	-	1	1	1
86	Майская 22	-	-	3	1	1
87	Маяковского 20	-	-	1	1	1
88	Маяковского 20/1	-	-	1	1	1
89	Маяковского 22	-	-	1	1	1
90	Маяковского 24	-	-	1	1	1
91	Маяковского 26	-	-	1	1	1
92	Маяковского 27	-	-	1	1	1
93	Маяковского 27/1	-	-	1	1	1
94	Маяковского 28	-	-	1	1	1
95	Маяковского 30	-	-	1	1	1
96	Маяковского 32	-	-	1	1	1
97	Маяковского 34	-	-	1	1	1
98	Маяковского, 37	1	-	1	1	1
99	Маяковского, 39	1	-	1	1	1
100	Маяковского 45	-	-	1	1	1
101	Мелик -Карамова 20	-	-	1	1	1
102	Мелик- Карамова 24	-	-	1	1	1
103	Мелик-Карамова 25	-	-	1	1	1
104	Мелик-Карамова 25/1	-	-	1	1	1
105	Мелик-Карамова 25/2	-	-	1	1	1
106	Мелик -Карамова 28/2	-	-	1	1	1
107	Мелик-Карамова 39	1	-	1	2	1
108	Мелик- Карамова 41	-	-	1	1	1
109	Мелик-Карамова 43	-	-	2	2	2
110	Мелик-Карамова 45	-	-	1	1	1
111	Мелик-Карамова 45/1	1	-	1	1	1
112	Мелик-Карамова 45/2	1	-	1	1	1
113	Мелик-Карамова 47	-	-	1	1	1
114	Мелик-Карамова 47/1	1	-	1	1	1
115	Мелик-Карамова 47/2	1	-	1	1	1
116	Мелик-Карамова 60	-	-	1	1	1
117	Мелик-Карамова 62	-	-	1	1	1
118	Мелик-Карамова 64	3	-	3	3	3
119	Мелик-Карамова 66	-	-	1	1	1
120	Мелик-Карамова 68	-	-	1	1	1
121	Мелик-Карамова 70	-	-	1	1	1
122	Мелик-Карамова 72	-	-	1	1	1
123	Мелик-Карамова 74	-	-	1	1	1
124	Мелик-Карамова 74 А	-	-	1	1	1
125	Мелик-Карамова 74 Б	-	-	1	1	1
126	Мелик-Карамова 76	-	-	1	1	1
127	Мелик-Карамова 76А	-	-	1	1	1

128	Мелик-Карамова 76Б	-	-	1	1	1
129	Мелик-Карамова 76В	1	-	1	1	1
130	Мелик-Карамова 78	-	-	1	1	1
131	Мелик-Карамова 90	-	-	1	1	1
132	Мелик-Карамова 92	-	-	1	1	1
133	Московская 32 А	-	-	1	1	1
134	Московская 34	-	-	1	1	1
135	Московская 34 А	-	-	1	2	2
136	Московская 34 Б	-	-	1	-	1
137	Московская 34/1	-	-	1	1	1
138	Мунарера 2	-	-	1	1	1
139	Мунарера 4	-	-	1	1	1
140	Нагорная 3	-	-	1	1	1
141	Нагорная 7	-	-	1	1	1
142	Нагорная 9	-	-	1	1	1
143	Нагорная 11	-	-	1	1	1
144	Нагорная 15	-	-	1	1	1
145	Нагорная 13	1	-	1	1	1
146	Первопроходцев 1	-	-	1	1	1
147	Первопроходцев 2	-	-	1	1	1
148	Первопроходцев 4	-	-	1	1	1
149	Первопроходцев 7/1	-	-	1	1	1
150	Первопроходцев 8	-	-	1	1	1
151	Первопроходцев 9	-	-	1	1	1
152	Первопроходцев 10	1	-	1	1	1
153	Первопроходцев 11	-	-	1	1	1
154	Первопроходцев 11/1	-	-	1	1	1
155	Первопроходцев 11/2	-	-	1	1	1
156	Первопроходцев 13	-	-	1	1	1
157	Первопроходцев 14	-	-	1	1	1
158	Первопроходцев 14/1	-	-	1	1	1
159	Первопроходцев 15/1	-	-	1	1	1
160	Первопроходцев 18	-	-	1	1	1
161	Пролетарский 1	-	-	1	1	3
162	Пролетарский 3/1	-	-	1	1	1
163	Пролетарский 5	-	-	1	1	1
164	Пролетарский 7/1	-	-	2	2	2
165	Пролетарский 8	-	-	1	1	1
166	Пролетарский 8/1	-	-	1	1	1
167	Пролетарский 8/2	-	-	1	1	1
168	Пролетарский 10	-	-	5	1	1
169	Пролетарский 10/1	2	-	2	1	1
170	Пролетарский 10/2	-	1	1	-	1
171	Пролетарский 12	-	-	1	1	1
172	Пролетарский 14	-	-	1	1	3
173	Пролетарский 18	-	-	1	1	1

174	Пролетарский 20	-	-	1	1	1
175	Пролетарский 22	-	-	1	1	1
176	Пролетарский 24	-	-	1	1	1
177	Пролетарский 26	-	-	1	1	1
178	Пролетарский 28	-	-	1	1	1
179	Пролетарский 30	-	-	1	1	1
180	Пролетарский 30/1	-	-	1	1	1
181	Пролетарский 32	-	-	1	1	1
182	Просвещения 13	-	-	1	1	1
183	Просвещения 15	-	-	1	1	1
184	Просвещения 17	-	-	1	1	1
185	Просвещения 25	-	-	1	1	1
186	Просвещения 27	-	-	3	1	1
187	Просвещения 29	-	-	1	1	1
188	Просвещения 29/1	-	-	1	1	1
189	Просвещения 33	-	-	1	1	1
190	Просвещения 35	-	-	1	1	1
191	Просвещения 37_	-	-	1	1	1
192	Просвещения 39	-	-	1	1	1
193	Просвещения 42	-	3	3	-	3
194	Просвещения 41	-	-	2	1	1
195	Просвещения 43	-	-	1	1	1
196	Просвещения 44	-	1	1	-	1
197	Просвещения 45	-	-	1	1	1
198	Просвещения 46	-	1	1	-	1
199	Просвещения 47	-	-	1	1	1
200	Просвещения 48	-	1	1	-	1
201	Просвещения 49	-	-	1	1	1
202	Просвещения 52	1	-	1	1	1
203	Просвещения 54	1	-	1	1	1
204	Пушкина 8	1	-	1	1	1
205	Пушкина 8/1	1	-	1	1	1
206	Пушкина 8/2	1	-	1	1	1
207	Пушкина 8/3	1	-	1	1	1
208	Пушкина 18/1	-	-	1	1	1
209	Пушкина 16	-	-	1	1	1
210	Пушкина 22	1	-	1	1	1
211	Республики 65	1	-	1	1	1
212	Республики 67	1	-	1	1	1
213	Республики 69	1	-	1	1	1
214	Республики 70	-	-	1	1	1
215	Республики 71 (бл.А)	1	-	1	1	1
216	Республики 71 (бл.Б)	1	-	1	1	1
217	Республики 72	-	-	1	1	1
218	Республики 74	-	-	2	1	1
219	Республики 76	-	-	2	1	1

220	Республики 80	-	-	1	1	1
221	Республики 81	-	1	1	-	1
222	Республики 82	-	-	1	1	1
223	Республики 83	-	1	1	-	1
224	Республики 84	-	-	2	1	1
225	Республики 86	-	-	2	1	1
226	Республики 88	-	-	1	1	1
227	Республики 90	-	-	1	1	1
228	Республики 92	1	-	1	1	1
229	Университетская 3	-	1	1	-	1
230	Ф. Салманова 2 (+ встроенные помещения)	3	-	1	1	1
231	Советов 3	-	-	1	1	1
232	Федорова 5	-	-	1	1	1
233	Федорова 5/1	-	-	1	1	1
234	Федорова 5/2	-	-	3	2	2
235	Федорова 59	-	-	2	2	4
236	Федорова 61	-	-	2	1	1
237	Федорова 65	-	-	1	1	1
238	Федорова 67	-	-	1	1	1
239	Федорова 69	-	-	2	2	3
240	Энгельса 7	-	-	1	1	1
241	Энгельса 9	-	-	1	1	1
242	Энергетиков 1	-	-	1	1	1
243	Энергетиков 1/1	-	-	1	1	1
244	Энергетиков 3	-	-	1	1	1
245	Энергетиков 3/1	-	-	1	1	1
246	Энергетиков 3/2	-	-	1	1	1
247	Энергетиков 5	1	-	1	1	1
248	Энергетиков 6	-	-	1	1	1
249	Энергетиков 7	-	1	1	-	1
250	Энергетиков 7/1	-	1	1	-	1
251	Энергетиков 9	-	1	1	-	1
252	Энергетиков 10	-	1	1	-	1
253	Энергетиков 11	-	1	1	-	1
254	Энергетиков 11/1	-	1	1	-	1
255	Энергетиков 13	-	1	1	-	1
256	Энергетиков 15	3	-	3	1	2
257	Энергетиков 16	2	-	2	2	2
258	Энергетиков 16 А	1	-	1	1	1
259	Энергетиков 18	-	-	1	1	1
260	Энергетиков 17	1	-	1	1	1
261	Энергетиков 19	1	-	1	1	1
262	Энергетиков 21	1	-	1	1	1
263	Энергетиков 23	1	-	1	1	1

264	Энергетиков 25	1	-	1	1	1
265	Энергетиков 26	1	-	1	1	1
266	Энергетиков 26/1	1	-	1	1	1
267	Энергетиков 29	1	-	1	1	1
268	Энергетиков 31		1	1	-	1
269	Энергетиков 33		1	1	-	1
270	Энергетиков 35	-	-	1	1	1
271	Энергетиков 37	-	-	2	1	2
272	Энергетиков 39	-	-	2	1	1
273	Энергетиков 41	-	-	1	1	1
274	Энергетиков 43	-	-	1	2	1
275	Энергетиков 45	-	-	1	1	1
276	Энергетиков 53	-	-	1	1	1
277	Энергетиков 55	-	-	1	1	1
278	Югорская 1/1	-	-	1	1	1
279	Югорская 1/2	-	-	1	1	1
280	Югорская 3	-	1	1	-	1
281	Югорская 5	-	-	1	1	3
282	Югорская 5/1	-	-	1	1	1
283	Югорская 5/2	-	-	1	1	1
284	Югорская 5/3	-	-	1	1	1
285	Югорская 5/4	-	1	1	1	1
286	Югорская 7	-	-	1	1	1
287	Югорская 9	-	-	1	1	1
288	Югорская 12/4	-	-	1	1	1
289	Югорская 17	-	1	1	-	1
290	Югорская 18	-	-	1	1	1
291	Югорская 20	-	-	1	1	1
292	Югорская 22	-	-	1	1	1
293	Югорская 24	-	-	1	1	1
294	Югорская 30/1	-	-	1	1	1
295	Югорская 30/2	-	-	1	1	1
296	Югорская 32	3	-	1	1	1
297	Югорская 32/1	-	-	1	1	1
298	Югорская 38	-	1	1	-	1
299	Югорская 38/1	-	-		-	1
299	30 лет Победы 37	-	1	1	-	1
300	30 лет Победы 37/1	-	-	3	2	2
301	30 лет Победы 37/2	-	-	2	2	2
302	30 лет Победы 37/3	-	-	1	1	1
303	30 лет Победы 37/4	-	-	2	1	1
304	30 лет Победы 39	-	-	1	1	1
305	30 лет Победы 43	-	-	1	1	1
306	30 лет Победы 43/1	-	-	1	1	1

307	30 лет Победы 43/2	-	-	1	1	1
308	30 лет Победы 44/3	1	-	1	1	1
309	30 лет Победы 45	8	-	1	1	1
310	30 лет Победы 52/1	2	-	1	1	1
311	30 лет Победы 54	-	-	1	1	3
312	30 лет Победы 56/1	-	-	1	1	1
313	Генерала Иванова, 2		1	1		1
314	Генерала Иванова, 7		1	1		1
315	Губкина, 3			1	1	1
316	Губкина, 5			1	1	1
317	Губкина, 7			1	1	1
318	Губкина, 9			1	1	1
319	Губкина, 11			2	2	2
320	Ленина, 59	2		2	2	2
321	Ленина, 61			1	1	1
322	Ленина, 61/1			1	1	1
323	Ленина, 61/2			1	1	1
324	Ленина, 65			1	1	1
325	Ленина, 65/1			1	1	1
326	Ленина, 65/2			1	1	1
327	Ленина, 65/3			1	1	1
328	Ленина, 67			1	1	1
329	Ленина, 67/1			1	1	1
330	Ленина, 67/2			1	1	1
331	Ленина, 67/3			1	1	1
332	Ленина, 67/4			1	1	1
333	Ленина, 68			3	1	1
334	Ленина, 69			1	1	1
335	Чехова, 1			1	1	1
336	Энтузиастов, 55			1	1	1
337	Энтузиастов, 59			1	1	1
338	Энтузиастов, 61			1	1	1
339	Энтузиастов, 63			1	1	1
340	Энтузиастов, 67			1	1	1
341	Энтузиастов, 69	1		1	1	1
342	Генерала Иванова. 3		1	1	-	1
Итого:		74	33	385	331	385

ЗАКАЗЧИК

Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

_____ А.А. Русин

М.П.

Подрядчик

_____ / _____

М.П.

	рых расположены ОДУУ.	
2.2	Выполнение наладочных и ремонтных работ на ИТП	В соответствии с Приложением №3
2.3	Техническое обслуживание и ремонт установок автоматизации ИТП	В соответствии с Приложением №3
2.4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода).	Ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
2.5	Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения (давления, температуры, расхода), а также герметичности оборудования	Незамедлительно
2.6	Гидравлические и тепловые испытания оборудования ИТП Проведение процедуры допуска к эксплуатации (ввода в эксплуатацию).	С 01.06.2024 по 20.08.2024
2.7	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	С 01.06.2024 по 20.08.2024
3	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания АУУ	
3.1	Проверка исправности и работоспособности оборудования АУУ, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, антикоррозионного покрытия элементов узла, неисправности арматуры, негерметичности соединений, состояния проводки. Обеспечение надлежащего состояния помещений, в которых расположены ОДУУ.	Ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
3.2	Выполнение наладочных и ремонтных работ на АУУ	В соответствии с Приложением №3
3.3	Техническое обслуживание и ремонт установок автоматизации АУУ	В соответствии с Приложением №3
3.4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода)	Постоянно
3.5	Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления (давления, температуры, расхода), а также герметичности оборудования	Незамедлительно
3.6	Гидравлические и тепловые испытания оборудования АУУ Проведение процедуры допуска к эксплуатации (ввода в эксплуатацию)	С 01.06.2024 по 20.08.2024

ЗАКАЗЧИК

Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

ПОДРЯДЧИК

_____ А.А. Русин

М.П.

_____ М.П.

Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту ИТП и АУУ

№ п/п	Вид ремонта	Периодичность	Вид работы
1	ТО-1 1 раз в неделю		<ol style="list-style-type: none"> 1. Внешний осмотр оборудования ИТП и АУУ. 2. Проверка герметичности фланцевых и фитинговых соединений трубопроводов, при необходимости – устранение неплотностей и течей в местах соединений. 3. Проверка работы резервных насосов путем их кратковременного включения в работу со щита управления. 4. Проверка работы насосов на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы, при необходимости – принятие мер по выявлению причин и устранению неисправностей. 5. Проверка на щите управления автоматикой положение переключателей режимов работы и состояние сигнальных ламп. 6. Проверка целостности ламп осветительной арматуры, замена сгоревших лампы на новые. 7. Очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла. 8. Проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости – смазка. 9. Проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы, при необходимости – устранение причин перегрева. 10. Проверка состояния сальниковых уплотнений насоса, при необходимости – подтяжка или замена сальниковой набивки. 11. Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, подтяжка болтовых соединений. 12. Проверка внешним осмотром надежности заземления всего электрооборудования. 13. Проверка перегрева контактных соединений шин и других контактных деталей. 14. Определение состояния предохранителей (замена перегоревших или нестандартных плавких предохранителей). 15. Проверка целостности манометров и термометров и правильности их показаний. 16. Проверка состояния гильз преобразователей температуры, при необходимости – очистка их от грязи и замена масла. 17. Продувка патрубков под манометры кратковременным открытием трехходовых кранов. 18. Прочистка фильтров. 19. Проверка параметров теплоносителя, при необходимости – корректировка настройки тепловой автоматики и ГВС. 20. Проверка параметров электропитания (амплитуда, частота, направление, чередования фаз). 21. Проверка чистоты и противопожарного состояния помещения, уборка помещения.

			<p>22. Запись в журнале о выполнении технического обслуживания.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Входит перечень работ по ТО-1. 2. Проведение операций считывания данных, проверка работоспособности, тестирование регулятора, исполнительных устройств и коммутационной аппаратуры. 3. Кратковременный перевод панели автоматики в ручной режим работы для проведения сервисного обслуживания регулирующих клапанов с электроприводом. 4. Протяжка провисших кабелей. 5. Проверка и протяжка соединений в распределительных коробках. 6. Внешний осмотр соединений силового кабеля во вводном распределительном устройстве. 7. Внешний осмотр сращиваний двух кабелей. 8. Внешний осмотр крепежа кабеля. 9. Визуальный осмотр силового кабеля.
2	ТО-2	1 раз в квартал	<ol style="list-style-type: none"> 1. Входит перечень работ ТО-1 и ТО-2. 2. Ревизия отдельных электроприемников (эл. двигатели, контрольно-измерительные приборы, исполнительные приборы, электрокоммутационная и защитная аппаратура). 3. Протяжка клеммных соединений. 4. Перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок. 5. Демонтаж контрольных приборов (манометры, термометры) на поверку. 6. Измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей. 7. Измерения сопротивления соединительных кабелей. 8. Ревизия контактных соединительных кабелей. 9. Ревизия резьбовых соединений с перепаковкой. 10. Ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов, спускных вентилей). 11. Нанесение антикоррозийного покрытия и окраска. 12. Монтаж контрольных приборов после поверки. 13. Программирование контролеров. 14. Опрессовка ИТП и АУУ с использованием прессы. 15. Химическая очистка теплообменников кислотным раствором. 16. Промывка теплообменников. 17. Снятие и ревизия насосов. 18. Допуск в эксплуатацию ИТП представителю тепловой инспекции энергопоставляющей организации с составлением акта.
3	ТО-3	1 раз в год	
4	Ремонт и замена	По мере обнаружения неисправности с составлением	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена неисправных преобразователей температуры и давления. 2. Замена неисправных разъемов датчиков. 3. Замена прокладок на фланцевых соединениях. 4. Замена неисправных спускных вентилей.

	дефектной ведомости	5. Замена неисправных фильтров очистки воды. 6. Замена неисправных соединительных резьб. 7. Замена неисправных вторичных приборов с программированием. 8. Замена неисправных эл. переключателей и электрокоммутационной аппаратуры.
--	---------------------	--

Сокращения:

ТО (1,2,3) – техническое обслуживание узлов учета

ЗАКАЗЧИК
Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

М.П. А.А. Русин

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

Исполнитель _____

Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту ОДУУ ТВС

№ п/п	Вид ремонта	Периодичность	Вид работы
1	ТО-1	2 раза в месяц	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внешний осмотр ОДУУ. 2. Проверка крепления приборов по месту их установки. 3. Проверка наличия пломб и маркировки приборов. 4. Проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости – смазка. 5. Проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости – очистка их от грязи и заливка масла. 6. Чистка фильтров. 7. Устранение при необходимости течи на приборах. 8. Проверка целостности изоляции электропроводки, при необходимости восстановление изоляции, частичная замена электропроводки. 9. Проверка целостности ламп осветительной аппаратуры, замена сгоревших ламп. 10. Просмотр архива вычислителей, анализ работы ОДУУ. 11. Очистка от пыли и грязи приборов. 12. Уборка помещения. 13. Запись в журнале о проведении технического обслуживания. 14. Снятие показаний ОДУУ ТЭ, ГВ, ХВ. Проверка погрешностей программы вторичных приборов, представленные отчетных ведомостей 1 раз в месяц. 15. Проверка уровня масла (долив при необходимости). 16. Протяжка соединительных разъемов датчиков. 17. Проверка на актуальность текущих показаний датчиков давления и температуры. 18. Просмотр в архиве вычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды. 19. Внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий. 20. Внешний осмотр крепежа кабеля. 21. Визуальный осмотр силового кабеля.
2	ТО-2	1 раз в квартал	<ol style="list-style-type: none"> 1. Входит перечень работ ТО-1. 2. Протяжка провисших кабелей. 3. Протяжка соединений в распределительных коробках. 4. Протяжка фланцевых соединений. 5. Внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий. 6. Внешний осмотр крепежа кабеля. 7. Визуальный осмотр силового кабеля.
3	ТО-3	1 раз в год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Входит перечень работ ТО-1.

		<p>2. Входит перечень работ ТО-2.</p> <p>3. Демонтаж первичных и вторичных приборов учета ТЭ, ГВ, ХВ на поверку.</p> <p>4. Измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей.</p> <p>5. Измерения сопротивления соединительных кабелей.</p> <p>6. Ревизия контактных соединений соединительных кабелей.</p> <p>7. Перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов учета ТЭ, ГВ, ХВ.</p> <p>8. Ревизия спускных вентилей.</p> <p>9. Ревизия запорной арматуры (задвижек, шаровых кранов).</p> <p>10. Нанесение антикоррозийного покрытия и окраска трубопроводов ОДУУ.</p> <p>11. Монтаж первичных и вторичных приборов учета ТЭ, ГВ, ХВ после поверки.</p> <p>12. Программирование вторичных приборов учета ТЭ, ГВ, ХВ.</p> <p>13. Опрессовка ОДУУ.</p> <p>14. Допуск к эксплуатации ОДУУ с представителем ресурсоснабжающей организации с составлением акта.</p>
4	Ремонт и замена	<p>1. По мере обнаружения неисправности с составлением дефектной ведомости</p> <p>2. Замена неисправных и ремонт установленных, показывающих приборов.</p> <p>3. Замена неисправных преобразователей температуры, давления и расхода.</p> <p>4. Замена неисправных разъемов датчиков.</p> <p>5. Замена прокладок на фланцевых соединениях.</p> <p>6. Замена неисправных спускных вентилей.</p> <p>7. Замена неисправных фильтров или фильтрующих элементов.</p> <p>8. Замена неисправных соединительных резьб, сгонов, муфт, контргаяк и иных фасонных элементов трубопроводов.</p> <p>9. Замена неисправных вторичных приборов.</p> <p>10. Замена неисправных магнитно-индукционных датчиков (МИД).</p>

Сокращения:

ТО (1,2,3) – техническое обслуживание узлов учета

ЗАКАЗЧИК
Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

М.П. А.А. Русин

ПОДРЯДЧИК

М.П.

Исполнитель _____

СОГЛАСОВАНО
ООО "УК ДЕЗ ВЖР"

УТВЕРЖДАЮ

202__ г.

202__ г.

График поверки приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды по МКД ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за период с 01.11.2023г. по 30.10.2024г.

Адрес	ТС			ТВС			ХВС		
	Тип приборов	Дата о поверке	№ приборов	Тип приборов	Дата о поверке	№ приборов	Тип приборов	Дата о поверке	№ приборов
30 лет Победы 37	ВКГ-7 (01)	06.08.2024	272783						
	КТСЦ - Н	07.08.2024	31648						
30 лет Победы 37/1 ввод №1	ВЗЛЕТ ТОРВ-024М	11.08.2024	1203849				ВКГ-7 (01)	12.07.2024	187121
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	17.06.2024	1233863				ПРЭМ - 32	16.07.2024	452278
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	14.06.2024	1233675						
30 лет Победы 37/1 ввод №2	Взлет ЭРСВ-440Л-32	17.06.2024	1235685				ВКГ-7 (01)	12.07.2024	187068
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	17.06.2024	1243390				ПРЭМ - 32	16.07.2024	472662
30 лет Победы 37/1 ввод №3	Взлет ЭРСВ-440Л-32	17.06.2024	1246758						
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	16.06.2024	1246947						
30 лет Победы 37/2 узел №2							ПРЭМ - 32	16.07.2024	472333
30 лет Победы 37/2 узел №1							ВКГ-7 (01)	12.07.2024	187197
	ВКГ - 7 (03)	07.08.2024	56799				ПРЭМ - 32	16.07.2024	472689
30 лет Победы 37/4 узел 1	ПРЭМ - 32	16.06.2024	467021						
	ПРЭМ - 32	16.06.2024	470268						

30 лет Победы 37/4 уаер 2	БКТ - 7 (03)	07.08.2024	56799				БКТ-7 (01)	12.07.2024	187025
							ИПЭМ - 40	15.07.2024	465644
30 лет Победы 39	БКТ - 7 (04)	10.03.2024	263938				БКТ-7 (01)	12.07.2024	187206
							ИПЭМ - 50	14.07.2024	453814
30 лет Победы 43	БКТ - 7 (03)	12.07.2024	56790						
	ИПЭМ - 50	25.08.2024	156680				ИПЭМ - 32	16.07.2024	427721
	ИПЭМ - 50	25.08.2024	173180						
	КТСП - Н	16.08.2024	38611						
30 лет Победы 43/1	КТСП - Н	16.08.2024	28518						
	БКТ - 9 (02)	19.07.2024	16217				БКТ-7 (01)	07.08.2024	187076
30 лет Победы 43/2	ИПЭМ - 32	26.10.2024	763602				ИПЭМ - 32	06.08.2024	452313
	ИПЭМ - 32	26.10.2024	763578						
	КТСП - Н	12.11.2024	42087						
30 лет Победы 44/3	БСТН - 50	21.08.2024	16330722						
							БКТ-7 (01)	07.08.2024	190819
30 лет Победы 45							ИПЭМ - 40	05.08.2024	465976
	ИПЭМ - 50	23.08.2024	447399				БСХИР-32	24.09.2024	40102055
30 лет Победы 52/1	ИПЭМ - 50	23.08.2024	448106						
							КТСП - Н	09.08.2024	27079
	ИПЭМ - 80	16.10.2024	758815				БКТ-7 (01)	30.05.2024	187105
30 лет Победы 54	ИПЭМ - 80	20.07.2024	174220				ИПЭМ - 32	27.05.2024	447598
							БКТ-7 (01)	30.05.2024	187052
							ИПЭМ - 32	27.05.2024	451742
							БКТ-7 (01)	30.05.2024	187112

Взлетный 2	ПРЭМ - 50	24.07.2024	4810	ПРЭМ - 50	16.07.2024	470089	ПРЭМ - 32	27.05.2024	452292
	ПРЭМ - 50	17.09.2024	7387	ПРЭМ - 50	22.10.2024	762919			
Взлетный 4				КТСП - Н	13.07.2024	001401			
							ВКТ-7 (01)	28.05.2024	187149
							ПРЭМ-20	31.05.2024	452030
							ВКТ-7 (01)	28.05.2024	187195
Взлетный 5							ПРЭМ - 40	29.05.2024	465637
	Метран 300ПР - 50	01.08.2024	10510						
Взлетный 7	Метран 300ПР - 50	08.08.2024	10517						
	Метран 300ПР - 50	01.08.2024	10514						
	Метран 300ПР - 50	08.08.2024	10512						
Гарина 4							ВКТ-7 (01)	28.05.2024	187063
							ПРЭМ - 32	28.05.2024	452284
Гарина 6	ПРЭМ - 80	24.06.2024	183344				ПРЭМ - 32	28.05.2024	275678
	ПРЭМ - 80	24.06.2024	183342						
	КТС - Б	16.08.2024	2829						
Гарина 10	ПРЭМ - 50	23.06.2024	473424						
	ПРЭМ - 50	23.06.2024	476088						
	ВКТ - 7 (04)	28.05.2024	179009						
Гарина 14	ПРЭМ - 65	19.06.2024	473538	ПРЭМ - 32	20.07.2024	470732	ПРЭМ - 32	28.05.2024	446811
	ПРЭМ - 65	19.06.2024	469157	ПРЭМ - 32	20.07.2024	468918			
	КТСП - Н	14.07.2024	31328	КТСП - Н	14.07.2024	001445			
	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	20.07.2024	1203220				ВКТ-7 (01)	27.05.2024	187742

Гарарина 24 А	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1246523	БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1146972	ИРЭМ - 32	28.05.2024	445900
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1228470	БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1148205			
	БЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	139281/120242	БЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	1175337/1175523			
Гарарина 24 Б	БЗЛЕТ ТСПВ-024М	26.05.2024	1202120				БЗЛЕТ ТСПВ-024М	26.05.2024	1202120
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1246871	БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1208518	ВСХЛ-25	02.08.2024	40034106
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1247053	БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1208587			
	БЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	204861/120493	БЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	1214041/1219142			
	БЗЛЕТ ТСПВ-024М	20.07.2024	1204436				ВКТ-7 (01)	28.05.2024	187039
Гарарина 24 В	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1235687	БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1202376	ИРЭМ - 32	28.05.2024	448927
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1247116	БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1149017			
	БЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	219741/121995	БЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	1200217/1204369			
Гарарина 26 ввод №1	ИРЭМ - 50	08.08.2024	446112						
	ИРЭМ - 50	17.03.2024	741121						
Гарарина 26 ввод №2				БЗЛЕТ ТСПВ-026М	20.07.2024	1213684	ВКТ-7 (01)	07.08.2024	190653
				БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1209962			
				БЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1154690			
Гарарина 30				БЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	1111456/1201820			
	БЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-50	22.06.2024	1235321	ТВ 7 (04)	15.07.2024	16-030666	ВКТ-7 (01)	07.08.2024	190679
	БЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-50	22.06.2024	1230952	Интсрфлюу РС - 32	09.07.2024	075075	ИРЭМ - 32	07.08.2024	472306
				Интсрфлюу РС - 32	09.07.2024	075872			
Гарарина 32 ввод №1				КТС - Б	13.07.2024	1614886			
	БЗЛЕТ ТСПВ-024М	20.07.2024	1203460				ВКТ-7 (01)	27.05.2024	190692
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	17.06.2024	1240042	БЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	11.07.2024	1223362	ИРЭМ - 32	28.05.2024	472684
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	17.06.2024	1247025	БЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	11.07.2024	1210517			

	ВЗЛЕТ ТПС	13.07.2024	1136376/ 1177352	ВЗЛЕТ ТПС	13.07.2024	1219090/ 1214079	БКТ-7 (01)	28.05.2024	187205
Гаргина 32 ввод №2							ПРЭМ - 32	28.05.2024	452279
				ВЗЛЕТ ТСПВ-026М	20.07.2024	1213587	ПРЭМ - 32	28.05.2024	472593
				ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	21.07.2024	1226544			
Гаргина 34				ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	21.07.2024	1210016			
				ВЗЛЕТ ТПС	13.07.2024	1218123/1218135			
	КТТТР - 06	09.08.2024	2710						
	СПТ - 941	05.08.2024	14260				БКТ-7 (01)	24.08.2024	203023
Генерала Иванова 7	ЭМИР -ПРАМИР -40	06.08.2024	40121008						
	ЭМИР -ПРАМИР -40	06.08.2024	40130908						
Геологическая 15 узел №1	КТСП - Н	13.07.2024	10478				БКТ-7 (01)	07.08.2024	187154
							ПРЭМ - 40	05.08.2024	465656
Геологическая 15 узел №2	КТСП - Н	13.07.2024	10487				БКТ-7 (01)	07.08.2024	187204
							ПРЭМ - 32	06.08.2024	452303
Геологическая 17 секция №1, 2,3	ВЗЛЕТ ТСПВ-024М	26.05.2024	1200822				ВЗЛЕТ ТСПВ-024М	26.05.2024	1200822
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	10.07.2024	1239902	Питерфлюу РС - 20	28.06.2024	197304			
	ВЗЛЕТ ТПС	13.07.2024	219471/121551	Питерфлюу РС - 20	28.06.2024	197281			
				ВЗЛЕТ ТПС	13.07.2024	1123408/115395			
Геологическая 17 ввод №2	ВЗЛЕТ ТСПВ-024М	26.05.2024	1202470				ВЗЛЕТ ТСПВ-024М	26.05.2024	1202470
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	10.07.2024	1239522	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-20	19.07.2024	1213185	БСХИЛ-20	01.08.2024	62085197
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	10.07.2024	1232385	ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-20	19.07.2024	1205410	БКТ-7 (01)	28.05.2024	190660
							БСХИЛ-20	01.08.2024	62085194
	УВИТ 280	16.06.2024	341010						

Геологическая 18	Метран -300ПР-50	22.06.2024	5117						
	Метран -300ПР-50	22.06.2024	5120						
Геологическая 19	Метран 300ПР - 80	04.07.2024	3036880						
	Метран 300ПР - 80	04.07.2004	203439						
Геологическая 18/1 узеи №1				Метран 300ПР - 25	05.08.2024	670916			
				Метран 300ПР - 25	05.08.2024	7471			
Геологическая 22				ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	20.07.2024	1213324	ПРЭМ - 32	06.08.2024	453564
				ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	10.07.2024	1237964			
				ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-32	10.07.2024	1246610			
				ВЗЛЕТ ППС	13.07.2024	1332582/1333632			
Геологическая 22/1	ПРЭМ - 32	11.07.2024	149424	ВСТ - 32	09.07.2024	13511844			
	ПРЭМ - 32	11.07.2024	206705	ВСТ - 32	19.07.2024	13501183			
	КТП 500	13.07.2024	104007/104124	КТП - 500	13.07.2024	103801/103847			
Геологическая 24	Метран 300ПР - 50	03.08.2024	10762						
	Кайдалова 28 узеи №1 на входе	20.07.2024	166143						
Кайдалова 28 узеи №2 на выходе	ВКТ-7 (01)	20.07.2024	187100						
	ПРЭМ - 50	16.07.2024	455297						
	ПРЭМ - 50	16.07.2024	448358						
	ПРЭМ - 50	23.08.2024	660382						
Комсомольский 6/1	ПРЭМ - 50	23.08.2024	660382						
	ВКТ - 7 (03)	16.07.2024	186244						
Комсомольский 12 подъезд №3				ТВ 7 (04)	05.06.2024	19-078463	ПРЭМ - 32	06.08.2024	451743
				Питерфиноу РС - 32	24.07.2024	203645	ПРЭМ - 32	16.07.2024	275614
Комсомольский 12				Питерфиноу РС - 32	24.07.2024	203690			
				Питерфиноу РС - 32	24.07.2024	203708	ВСХИд-32	31.07.2024	40103150

подпись №5				Питерфлюор РС - 32	24.07.2024	202917			
Комсомольский 12/1	ИРЭМ - 50	16.07.2024	660438						
				КТИИП - 01	11.06.2024	006419			
Комсомольский 14/ 1-6	БКТ - 7 (04)	20.07.2024	187687						
	ИРЭМ - 50	16.07.2024	209779	ВСТ - 40	19.07.2024	13510105	ВСХИД-40	01.08.2024	40108713
Комсомольский 20/1	ИРЭМ - 50	16.07.2024	209663	ВСТ - 40	19.07.2024	13510506			
				КТС - Б	13.07.2024	000716			
Комсомольский 21 (хв ввод 1, 2)	БКТ - 7 (04)	20.07.2024	186984				БКТ-7 (01)	28.05.2024	190683
	ИРЭМ - 100	18.07.2024	478134	ИРЭМ - 50	16.07.2024	486160	ИРЭМ - 40	29.05.2024	465366
	ИРЭМ - 100	18.07.2024	476238	КТСИ - Н	13.07.2024	030911	БКТ-7 (01)	27.05.2024	187201
	КТСИ - Н	13.07.2024	41416				ИРЭМ - 40	29.05.2024	465607
	Мерпан 300ИП - 80	23.07.2024	7776	Мерпан 300ИП - 25	20.07.2024	5712			
Комсомольский 21/1	ВЭИЕТ ТСРБ-024М	20.07.2024	1201087						
	ВЭИЕТ ЭРСБ-420И-80	19.07.2024	1202893	ВЭИЕТ ЭРСБ -420И-50	13.04.2024	1211841			
	ВЭИЕТ ТПС	15.07.2024	1111991/1133892	ВЭИЕТ ЭРСБ -420И-50	22.06.2024	1211841			
Комсомольский 25				ВЭИЕТ ТПС	15.07.2024	1212164/1213724			
	Мерпан 300ИП - 100	07.06.2024	11119	ИРЭМ - 50	16.07.2024	492779			
Комсомольский 27	Мерпан 300ИП - 100	07.06.2024	10750	ИРЭМ - 50	16.07.2024	498017			
							ВСХИД-32	31.07.2024	40103156
Комсомольский 27/1	ВЭИЕТ ТСРБ-024М	20.07.2024	1204171				БКТ-7 (01)	27.05.2024	187147
	Вэлет ЭРСБ-440И-32	10.07.2024	1243140	ВЭИЕТ ЭРСБ-440И-50	16.07.2024	1245644	ИРЭМ - 50	31.05.2024	448604
Комсомольский 31 ввод 1	Вэлет ЭРСБ-440И-32	10.07.2024	1239875	ВЭИЕТ ЭРСБ-440И-50	16.07.2024	1242759			
				ВЭИЕТ ТПС	15.07.2024	1343725/1343732			
	ВЭИЕТ ЭРСБ-420И-80	19.07.2024	1234992						

	КТИПР - 01	16.07.2024	8779										
	ВЗЛЕТ ТСПБ-024М	11.08.2024	1204568										
	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-40	05.08.2024	1230039	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-25	03.08.2024	1229051	ИПЭМ - 32	28.05.2024	472673				
Майская 3	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-40	05.08.2024	1230602	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-25	03.08.2024	1226845							
	ВЗЛЕТ ТПС	05.08.2024	213579/121234	ВЗЛЕТ ТПС	05.08.2024	1216712/1336112							
	БКТ - 7 (03)	29.05.2024	88994										
Майская 5	ИПЭМ - 50	25.08.2024	453389	ИПЭМ - 50	08.08.2024	457862							
	ИПЭМ - 50	25.08.2024	457840	ИПЭМ - 50	08.08.2024	457863							
	КТИПР - 01	09.08.2024	13448	КТИПР - 01	09.08.2024	13430							
	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-40	05.08.2024	1230376										
Майская 7	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-40	05.08.2024	1252456										
	ВЗЛЕТ ТПС	10.08.2024	119411/1180720										
Майская 13/1 учас 1							БКТ-7 (01)	29.05.2024	190667				
							ИПЭМ - 40	29.05.2024	479306				
	ВЗЛЕТ ТСПБ-024М	11.08.2024	1700267				БКТ-7 (01)	27.05.2024	190617				
Майская 13/2	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-50	27.08.2024	1223136				ИПЭМ - 40	29.05.2024	460785				
	ВЗЛЕТ ТПС	10.08.2024	216106/1216256										
Майская 22	Взлет ЭРСБ-440Л-32	10.08.2024	1246925										
	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-50	10.08.2024	1233406										
Майская 22	Взлет ЭРСБ-440Л-32	10.08.2024	1246999										
	Взлет ЭРСБ-440Л-32	19.08.2024	1233496										
	ВЗЛЕТ ТСПБ-024М	20.07.2024	1203882										
Майская 22	Взлет ЭРСБ-440Л-32	19.08.2024	1241305	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-32	20.07.2024	1153078							
Майская 22	Взлет ЭРСБ-440Л-32	06.08.2024	1247314	ВЗЛЕТ ЭРСБ-440Л-32	20.07.2024	1158499							

	БЮЛЕТ ТИГ	15.07.2024	218347/121825	БЮЛЕТ ТИГ	15.07.2024	1202412/1132298			
	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-50	26.08.2024	1221419						
Марковское 20	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-50	03.06.2024	2001237						
	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1179999/1181935	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1154137/1128061			
	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	11.08.2024	1204412				БКТ-7 (01)	14.05.2024	187212
Марковское 20/1	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-50	26.08.2024	1203284	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-32	30.03.2024	1229880			
	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-50	17.08.2024	1713055	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1214131/1216646			
	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1215563/1215705						
Марковское 22	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	11.08.2024	1202775	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1181297/1115339			
	БЮЛЕТ ЭРСБ-440И-50	03.06.2024	2000359						
	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1214619/1218672						
Марковское 24	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	11.08.2024	1202173						
	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-50	26.08.2024	1206490						
	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-50	26.08.2024	1201173						
Марковское 26	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1204974/1204906	БЮЛЕТ ТИГ	05.08.2024	1203113/1203101			
	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	11.08.2024	1202158						
	БЮЛЕТ ЭРСБ-440И-50	27.08.2024	1241350						
Марковское 27	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-50	26.08.2024	1212512						
	БЮЛЕТ ТИГ	04.06.2024	2004306/2004418	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1204890/1200843			
	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	11.08.2024	1200745						
Марковское 27	БЮЛЕТ ЭРСБ-420И-40	05.08.2024	1236946						
	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1144138/1147626						
	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	11.08.2024	1204047	БЮЛЕТ ТИГ	10.08.2024	1180398/1136617			

Марковското 27/1	БЮЛЕТЪРЪСБ - 4401-40	05.08.2024	1252455						
	БЮЛЕТЪРЪСБ - 4401-40	05.08.2024	1225277						
Марковското 28	БЮЛЕТЪТИС	10.08.2024	1122940/ 1028437	БЮЛЕТЪТИС	10.08.2024	1144734/ 1150451			
	БЮЛЕТЪСБ - 024М	11.08.2024	1204067						
	БЮЛЕТЪСБ - 4401-40	05.08.2024	1200496						
	БЮЛЕТЪСБ - 40	05.08.2024	1224906						
Марковското 30	БЮЛЕТЪТИС	10.08.2024	1175466/ 1202384	БЮЛЕТЪТИС	10.08.2024	1200773/ 1204857			
	БЮЛЕТЪСБ - 024М	11.08.2024	1202955						
	БЮЛЕТЪСБ - 50	27.08.2024	1206847						
	БЮЛЕТЪСБ - 4201-50	27.08.2024	1202757						
	БЮЛЕТЪТИС	10.08.2024	1200265/ 1203110	БЮЛЕТЪТИС	04.08.2024	1219231/ 1218889			
Марковското 32	БЮЛЕТЪСБ - 024М	11.08.2024	1203296						
	БЮЛЕТЪСБ - 50	27.08.2024	1208035						
	БЮЛЕТЪСБ - 4401-50	27.08.2024	1241333						
	БЮЛЕТЪТИС	04.08.2024	1204839/ 1200337	БЮЛЕТЪТИС	04.08.2024	1204968/ 1204893			
Марковското 34	БЮЛЕТЪСБ - 024М	11.08.2024	1201381						
	БЮЛЕТЪСБ - 50	03.06.2024	2001220						
	БЮЛЕТЪСБ - 4201-50	27.08.2024	1221537						
	БЮЛЕТЪТИС	04.08.2024	1156184/ 1200334	БЮЛЕТЪТИС	04.08.2024	1218988/ 1219238			
Марковското 37									
	БКТ - 7 (03)	07.08.2024	53395						
Марковското 45									
	ИПЪМ - 50	25.08.2024	644626	БСТН - 32	07.08.2024	56788209			
				БСТН - 32	07.08.2024	56788224			
				КТС - Б	04.08.2024	000652			
							ИПЪМ - 32	05.08.2024	750476

Мелик-Карамова 20	ВЭЛЕТ ТСРВ-024М	20.07.2024	1203789						ВКТ-7 (01)	29.06.2024	190892
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-50	27.08.2024	1211478	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-32	20.07.2024	1229860			ИПЭМ -32	29.06.2024	452298
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-50	27.08.2024	1207772	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-32	20.07.2024	1229898					
	ВЭЛЕТ ТПС	15.07.2024	1204468/1203324	ВЭЛЕТ ТПС	15.07.2024	1183940/1157564					
Мелик-Карамова 24				ИПЭМ - 32	18.07.2024	664290			ВКТ-7 (01)	29.06.2024	187061
				ИПЭМ - 32	18.07.2024	664310			ИПЭМ - 32	29.06.2024	449057
				КППП - 01	08.07.2024	10790					
Мелик-Карамова 25/2	Метран 300ПР - 50	26.07.2024	10766	Метран 300ПР - 25	21.07.2024	10740					
	Метран 300ПР - 50	26.07.2024	10634								
	ИПЭМ - 100	16.08.2024	449752	ИПЭМ - 50	14.07.2024	455104			Питерфрой 50	14.07.2024	3468
Мелик-Карамова 25	ИПЭМ - 100	16.08.2024	436877	ИПЭМ - 50	14.07.2024	448355					
				КПСИ - Н	08.07.2024	27075					
	ВЭЛЕТ ТСРВ-024М	14.07.2024	1201611						ВКТ-7 (01)	29.06.2024	187045
Мелик-Карамова 28/2	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-50	14.07.2024	1217020	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	10.07.2024	1247036			ИПЭМ - 32	29.06.2024	664288
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-50	10.07.2024	1231185	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	10.07.2024	1247100					
	ВЭЛЕТ ТПС	08.07.2024	1203118/1200368	ВЭЛЕТ ТПС	08.07.2024	1216283/1217944					
				ВЭЛЕТ ТСРВ-026М	14.07.2024	1213452					
Мелик-Карамова 39				ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-40	08.07.2024	1237862			ИПЭМ - 40	30.06.2024	465641
	ИПЭМ - 100	17.09.2024	5014	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-40	08.07.2024	1225583					
				ВЭЛЕТ ТПС	08.07.2024	1212506/1218266					
				ВЭЛЕТ ТСРВ-026М	15.07.2024	1213401					
Мелик-Карамова 39				ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-32	08.07.2024	1247379					
				ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-32	08.07.2024	1103119					
				ВЭЛЕТ ТПС	08.07.2024	1331385/1334623					

Мелик-Карамова 70	УВП 280	16.07.2024	241226					ВСХНд-32	02.08.2024	40102027
	УВП 280	16.07.2024	241229							
Мелик-Карамова 72	Метран 300ПР - 80	24.06.2024	188411					ВСХНд-32	02.08.2024	40102023
	ВКГ - 7 (04)	23.07.2024	103262							
Мелик-Карамова 74								ВСХНд-32	02.08.2024	40102024
								ПРЭМ - 32	06.08.2024	272433
Мелик-Карамова 74 бл. А								ПРЭМ - 32	05.08.2024	478025
Мелик-Карамова 74 бл. Б								ВСХНд-32	02.08.2024	40102033
Мелик-Карамова 76	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	10237	Метран 300ПР - 25	21.07.2024	11018				
	Метран 300ПР - 80	08.03.2024	10929	Метран 300ПР - 25	21.07.2024	11026				
Мелик-Карамова 76а	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	10922							
	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	10927							
Мелик-Карамова 90	ПРЭМ - 50	24.08.2024	215919	КГС - Б	10.07.2024	677	ВСХд-40	01.08.2024	40108718	
	КГС - Б	10.07.2024	643							
Мелик-Карамова 92	ПРЭМ - 50	26.08.2024	214340	КГС - Б	10.07.2024	711				
	ПРЭМ - 50	24.08.2024	218792							
Московская 32а	КГС - Б	10.07.2024	658							
	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	10936	Метран 300ПР - 25	21.07.2024	11020				
Московская 34	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	10920	Метран 300ПР - 25	21.07.2024	11156				
	УВП 280	16.07.2024	241228							
	Метран 300ПР - 80	08.06.2024	6782							

Московская 34 бл. А подъезд №3	УВП 280	16.07.2024	241224	Метран 300ПР - 32	19.07.2024	6703			
	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	6762	Метран 300ПР - 32	19.07.2024	6746	ВСХНд-32	02.08.2024	40102041
	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	6778						
Московская 34 бл. А подъезд №7				УВП 280Б	16.07.2024	241212			
				Метран 300ПР - 32	19.07.2024	6740			
				Метран 300ПР - 32	19.07.2024	6690	ВСХНд-32	02.08.2024	40102052
Московская 34 бл. Б	Метран 300ПР - 100	24.07.2024	7699						
	Метран 300ПР - 100	24.07.2024	10995				ВСХНд-40	01.08.2024	40108714
Московская 34/1				ПРЭМ - 32	18.07.2024	664321	ВСХНд-25	02.08.2024	40034105
				ПРЭМ - 32	18.07.2024	664274			
				ВЭЛЕТ ТСРВ-026М	10.07.2024	1213435	ПРЭМ - 40	05.08.2024	465655
Мушарева 2				ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л- 40	08.07.2024	1250874			
				ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л- 40	08.07.2024	1250915			
				ВЭЛЕТ ТПС	09.07.2024	1202278/1156749			
Мушарева 4	ВЭЛЕТ ТСРВ- 024М	14.07.2024	1201853				ВКГ-7 (01)	30.06.2024	192059
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л- 50	10.07.2024	1234201	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л- 40	08.07.2024	1251113	ПРЭМ - 40	30.06.2024	464834
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л- 50	15.07.2024	1242905	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л- 40	08.07.2024	1230579			
	ВЭЛЕТ ТПС	09.07.2024	200468/120288	ВЭЛЕТ ТПС	09.07.2024	1219593/1216549			
Нарогная 3	ВЭЛЕТ ТСРВ- 024М	09.07.2024	1204050						
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л- 40	11.07.2024	1231515						
	ВЭЛЕТ ТПС	12.07.2024	1219815/ 1219872						
Нарогная 7				ВЭЛЕТ ТПС	12.07.2024	1216800/ 1215630			
	ВЭЛЕТ ТСРВ- 024М	09.07.2024	1204216				ВКГ-7 (01)	30.06.2024	187036
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л- 50	09.07.2024	1233448	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л- 25	15.07.2024	1237993	ПРЭМ - 40	30.06.2024	479299

Пролетарский 12	ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-50	30.07.2024	1214035	ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-25	15.07.2024	1228558	ПРЭМ - 32	29.06.2024	452259
	ВЗЛЕТ ТПС	19.07.2024	204481/120475	ВЗЛЕТ ТПС	14.07.2024	1215318/1218803			
Пролетарский 14 ввод №1,2,3	ВЗЛЕТ ТСП-024М	09.07.2024	1204264	ВЗЛЕТ ТПС	19.07.2024	1217678/1224840	ВКТ-7 (01)	30.06.2024	190665
	ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-80	30.07.2024	1242113				ПРЭМ - 40	30.06.2024	465632
	ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-80	30.07.2024	1242429				ВКТ-7 (01)	29.06.2024	190631
	ВЗЛЕТ ТПС	19.07.2024	1203075/1200980				ПРЭМ - 32	29.06.2024	452245
							ВКТ-7 (01)	29.06.2024	190648
Пролетарский 18							ПРЭМ - 32	29.06.2024	452290
							ВСХИД-32	02.08.2024	40102040
	ВКТ - 7 (04)	29.06.2024	178640	ПРЭМ - 50	10.07.2024	476149	ВСХИД-40	28.11.2024	40028051
	ПРЭМ - 80	28.08.2024	467593	КТСП - Н	19.07.2024	34953			
Пролетарский 20	ПРЭМ - 80	25.08.2024	478352						
	КТСП - Н	19.07.2024	31350						
Пролетарский 22				Метран 300ПР - 32	17.07.2024	5485			
							ВСХИД-32	02.08.2024	40103159
Пролетарский 24									
Пролетарский 26	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	670930						
	Метран 300ПР - 80	23.07.2024	670988						
Пролетарский 28	ВКТ - 7 (04)	29.06.2024	186995	ПРЭМ - 32	17.07.2024	486880	ВСХИД-40	28.11.2024	40058049
	ПРЭМ - 80	28.08.2024	483396	ПРЭМ - 32	17.07.2024	483253			
	ПРЭМ - 80	25.08.2024	487898	КТСП - Н	19.07.2024	48332			
	КТСП - Н	19.07.2024	4021						
				ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	17.07.2024	1246755	ПРЭМ - 40	05.08.2024	465633
Пролетарский 30				ВЗЛЕТ ТПС	20.07.2024	1212530/1216178			
	УВП 280	16.07.2024	341014				ВСХИД-32	02.08.2024	40102022

Пролетарский 30/1	Метран 300ПР - 80	27.07.2024	6772						
	Метран 300ПР - 80	27.07.2024	6794						
Пролетарский 32	БКТ - 7 (03)	30.06.2024	65338	ПРЭМ - 50	19.07.2024	209358	ПРЭМ - 40	30.06.2024	465964
	ПРЭМ - 50	10.04.2024	209895	ПРЭМ - 50	18.07.2024	210074			
	КТС - Б	17.07.2024	657	КТС - Б	17.07.2024	0649			
	БКТ - 7 (04)	02.07.2024	178860	ПРЭМ - 32	21.07.2024	482819	ПРЭМ - 32	02.07.2024	449062
Провешения 13	ПРЭМ - 50	23.06.2024	462599	ПРЭМ - 32	21.07.2024	468474			
	КТСП - Н	17.07.2024	30962	КТСП - Н	17.07.2024	1438			
	ВЗЛЕТ ТСРВ-02АМ	14.07.2024	1201297	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	14.07.2024	1227371	БКТ-7 (01)	02.07.2024	187126
Провешения 15	Взлет ЭРСВ-440Л-50	30.07.2024	1248672	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	14.07.2024	1149869			
	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	1212768/1218348	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	1214062/1218016			
Провешения 17	БКТ - 7 (04)	02.07.2024	179051	ПРЭМ - 32	21.07.2024	484200	ПРЭМ - 32	02.07.2024	447021
				ПРЭМ - 32	21.07.2024	486294			
				КТСП - Н	17.07.2024	48329			
	БКТ - 7 (04)	19.07.2024	178961	ПРЭМ - 50	18.07.2024	474032	БКТ-7 (01)	02.07.2024	187018
Провешения 25	ПРЭМ - 80	27.07.2024	469394	КТСП - Н	17.07.2024	35003	ПРЭМ - 40	02.07.2024	479307
	ПРЭМ - 80	27.07.2024	473645						
	КТСП - Н	17.07.2024	31334						
	ВЗЛЕТ ТСРВ-02АМ	14.07.2024	1203170	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	21.07.2024	1243700	БКТ-7 (01)	18.08.2024	187092
Провешения 27 ввоял №1	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1251936	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	21.07.2024	1240327			
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	21.07.2024	1707778	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	1200791/1204882			
	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	114200/1200448						
	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	14.07.2024	1213668						
Провешения 27 ввоял	Взлет ЭРСВ-440Л-32	30.07.2024	1235818						

№2	Взлет ЭРСВ-440Л-32	30.07.2024	1231500						
	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	214324/1214403						
Просвещения 27 ввод №3	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	14.07.2024	1213064						
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	31.07.2024	1241437						
	Взлет ЭРСВ-440Л-32	30.07.2024	1247292						
Просвещения 29	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	218257/1216757						
	ВКТ - 7 (04)	19.07.2024	179123	ПРЭМ - 32	21.07.2024	495673	ПРЭМ - 32	02.07.2024	448391
	ПРЭМ - 40	19.06.2024	467867	ПРЭМ - 32	21.07.2024	493861			
	ПРЭМ - 40	19.06.2024	467866	КТСП - Н	17.07.2024	1407			
	КТСП - Н	17.07.2024	1411						
	ВКТ - 9 (02)	19.07.2024	16219				ПРЭМ-20	02.07.2024	451393
Просвещения 29/1	ПРЭМ - 32	26.10.2024	763598						
	ПРЭМ - 32	26.10.2024	763590						
	ВКТ - 7 (03)	02.07.2024	62333	КТС - Б	17.07.2024	642	ВСХИД-32	02.08.2024	40102026
Просвещения 33	КТС - Б	17.07.2024	712						
	ВКТ - 7 (04)	20.07.2024	179074	ПРЭМ - 32	21.07.2024	468235	ВКТ-7 (01)	02.07.2024	187058
Просвещения 35	ПРЭМ - 50	23.06.2024	469232	ПРЭМ - 32	21.07.2024	466961	ПРЭМ - 32	02.07.2024	447958
	ПРЭМ - 50	23.06.2024	469318	КТСП - Н	17.07.2024	48336			
	КТСП - Н	17.07.2024	38630						
	ВКТ - 7 (04)	19.07.2024	178984	КТСП - Н	17.07.2024	33199	ПРЭМ - 32	02.07.2024	447948
Просвещения 37	ПРЭМ - 65	19.06.2024	473552	ПРЭМ - 32	21.07.2024	470286			
	ПРЭМ - 65	19.06.2024	473556						
	КТСП - Н	17.07.2024	38639						
Просвещения 37	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	14.07.2024	1202078	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	24.07.2024	1150228	ВКТ-7 (01)	27.05.2024	187202

Просвещения 39	Взлет ЭРСВ-440Л-50	30.07.2024	1223650	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	24.07.2024	1150476	ПРЭМ - 32	28.05.2024	445907
	Взлет ЭРСВ-440Л-50	30.07.2024	1225104	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	1201751/1201731			
	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	1219159/1219155						
Просвещения 42А	ПРЭМ - 50	19.07.2024	461562				ПРЭМ - 32	17.07.2024	445942
	ПРЭМ - 50	18.07.2024	460375						
Просвещения 42Б	ПРЭМ - 50	19.07.2024	473767				ПРЭМ - 32	17.07.2024	447959
	ПРЭМ - 50	09.07.2024	209690				ПРЭМ - 32	17.07.2024	449021
Просвещения 42В	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	14.07.2024	1203618	ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-25	14.07.2024	1203914	ВКТ-7 (01)	02.07.2024	187032
	Взлет ЭРСВ-420Л-32	31.07.2024	1243546	ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-25	14.07.2024	1118595	ПРЭМ - 32	02.07.2024	445885
	Взлет ЭРСВ-420Л-32	31.07.2024	1235630	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	1204568/1204388			
Просвещения 41 ввод 1	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	141033/1011918						
	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	14.07.2024	1213599						
Просвещения 41 ввод 2	Взлет ЭРСВ-420Л-32	31.07.2024	1213120						
	Взлет ЭРСВ-420Л-32	31.07.2024	1247174						
	ВЗЛЕТ ТПС	17.07.2024	202627/1204896						
Просвещения 43							ВКТ-7 (01)	15.06.2024	187203
							ПРЭМ - 50	14.07.2024	443825
Просвещения 45	ВКТ - 7 (04)	14.05.2024	263908	ПРЭМ - 32	14.08.2024	751283			
	ПРЭМ - 50	09.04.2024	280601	КТППР - 01	16.07.2024	10789			
	КТППР - 01	14.05.2024	10804						
Просвещения 46	ПРЭМ - 50	19.07.2024	484951						
	ВКТ - 7 (04)	16.07.2024	8049	КТППР - 01	29.10.2024	13548	ПРЭМ - 32	16.07.2024	203287
Просвещения 47	ПРЭМ - 50	18.07.2024	665317						
	ВКТ-7 (01)	27.05.2024	187120	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	14.07.2024	1210347	ПРЭМ - 32	28.05.2024	448917

Просвещения 49				ВЗЛЕТ ЭРСБ-420Л-25	14.07.2024	1210289				
				ВЗЛЕТ ТПС	16.07.2024	1219304/1336200				
	ВКТ-7 (03)	23.07.2024	56149							
Просвещения 52										
	ПРЭМ - 50	23.06.2024	174897							
	ПРЭМ - 50	23.06.2024	174912							
Просвещения 54	ВКТ-7 (01)	19.07.2024	56167	ВСТ - 40	18.07.2024	15359274				
				ВСТ - 40	18.07.2024	15348213				
				КТСП - Н	16.07.2024	24444				
				КТС - Б	04.08.2024	669				
				ВСТ - 32	24.08.2024	20329729				
Пушкина 8										
Пушкина 8/1	ВКТ - 5	10.08.2024	4993							
	ВЗЛЕТ ЭРСБ - 440Л-40	05.08.2024	1225478	ВЗЛЕТ ТПС	04.08.2024	1214168/1214004				
Пушкина 16	ВЗЛЕТ ЭРСБ - 440Л-40	05.08.2024	1220096							
	ВЗЛЕТ ТПС	04.08.2024	1203264/1203829							
	ВКТ-7 (01)	07.08.2024	65331				ВСХН-40	28.11.2024	40028046	
	ПРЭМ - 50	08.08.2024	210026							
	ПРЭМ - 50	08.08.2024	209369	КТПР - 05	11.08.2024	3525				
Пушкина 18/1	КТС - Б	04.08.2024	671							
	КТСП - Н	04.08.2024	1435	ВЗЛЕТ ТСПВ-024М	10.08.2024	1213525				
				ВЗЛЕТ ЭРСБ -420Л-25	03.08.2024	1141366				
Пушкина 22				ВЗЛЕТ ЭРСБ -420Л-25	03.08.2024	1135791				
				ВЗЛЕТ ТПС	04.08.2024	1202925/1202984				
	ВКТ-7 (01)	08.07.2024	66284							
	ПРЭМ - 50	19.07.2024	209065							

Республика 82	БКТ - 7 (03)	07.08.2024	56816					БСХИд-40	28.11.2024	40028050
	ИРЭМ - 50	27.08.2024	660599							
Республика 84	КТИПР - 01	05.08.2024	1210529	КТС - Б	05.08.2024	5938				
	БКТ - 7 (03)	06.07.2024	46871	КТСИ - Н	05.08.2024	8179				
	ИРЭМ - 50	25.08.2024	149609							
	ИРЭМ - 50	25.08.2024	150426							
	КТСИ - Н	05.08.2024	8174							
Республика 84	БКТ - 7 (03)	07.08.2024	51811							
	ИРЭМ - 50	25.08.2024	160424							
	ИРЭМ - 50	26.08.2024	149617							
	КТСИ - Н	05.08.2024	5981							
	БЖИЕТ ТСПБ-024М	10.08.2024	1204279	БЖИЕТ ЭРСБ -420И-32	08.08.2024	1240462		БКТ-7 (01)	31.05.2024	190807
Республика 86	БЖИЕТ ЭРСБ-420И-32	19.08.2024	1247798	БЖИЕТ ЭРСБ -420И-32	08.08.2024	1233899		ИРЭМ - 32	27.05.2024	451737
	ИРЭМ - 50	08.08.2024	1246656	БЖИЕТ ТИС	05.08.2024	1157127/1203684				
	БЖИЕТ ТИС	05.08.2024	335540/1311338							
	БЖИЕТ ЭРСБ-420И-32	30.11.2024	2005045							
	БЖИЕТ ТСПБ-026М	10.08.2024	1213644							
Республика 86	БЖИЕТ ЭРСБ-440И-32	18.08.2024	1250619							
	БЖИЕТ ЭРСБ-440И-32	12.08.2024	1230967							
	БЖИЕТ ТИС	05.08.2024	159607/1163184							
	БЖИЕТ ТСПБ-024М	10.08.2024	1201326	БЖИЕТ ЭРСБ -440И-32	08.08.2024	1247180		БКТ-7 (01)	31.05.2024	190810
	БЖИЕТ ЭРСБ-420И-50	27.08.2024	1148204	БЖИЕТ ЭРСБ -420И-32	18.08.2024	1243525		ИРЭМ - 50	27.05.2024	452260
Республика 88	БЖИЕТ ЭРСБ-420И-50	27.08.2024	1207350	БЖИЕТ ТИС	05.08.2024	1220018/1217949				
	БЖИЕТ ТИС	05.08.2024	216677/1218344							

Республика 90	ВЭИЕТ ТСРВ-024М	10.08.2024	1200989	ВЭИЕТ ЭРСВ-440Л-40	05.08.2024	1249002	БКТ-7 (01)	31.05.2024	187985
	Взлет ЭРСВ-440Л-65	20.08.2024	1249136	ВЭИЕТ ЭРСВ-440Л-40	05.08.2024	1207224	ПРЭМ - 50	27.05.2024	496606
	Взлет ЭРСВ-420Л-65	20.08.2024	1248503	ВЭИЕТ ТПС	05.08.2024	1169531/1202282			
Республика 92	ВЭИЕТ ТПС	05.08.2024	203628/1204544						
	ПРЭМ - 50	24.08.2024	422743						
	ПРЭМ - 50	25.08.2024	429684						
Советов 3	КТСП - Н	06.08.2024	1007						
	ВЭИЕТ ТСРВ-024М	10.08.2024	1203747	ВЭИЕТ ЭРСВ-440Л-25	03.08.2024	1228899	БКТ-7 (01)	07.08.2024	190639
	Взлет ЭРСВ-440Л-50	30.07.2024	1234316				ПРЭМ - 50	09.07.2024	209784
	Взлет ЭРСВ-440Л-50	30.07.2024	1225071						
	ВЭИЕТ ТПС	05.08.2024	135019/1122273						
Университетская 3	КТСП - Н	05.08.2024	9775						
	ПРЭМ - 32	27.07.2024	109605	ПРЭМ - 32	16.07.2024	122575	ПРЭМ - 32	16.07.2024	124667
	ПРЭМ - 32	27.07.2024	108933	ПРЭМ - 32	14.07.2024	126496			
Федорова 2	КТСП - Н	16.07.2024	11573						
							БКТ-7 (01)	07.08.2024	187091
							ПРЭМ - 40	05.08.2024	481201
Федорова 5									
Федорова 5/1				Метран 300ПР - 32	05.08.2024	7595	БСХИЛ-25	31.05.2024	40034121
	УВИТ 280	06.08.2024	241213				БСХИЛ-40	01.08.2024	40108712
	Метран 300ПР - 50	16.07.2024	5116						
Федорова 5/2 подьезд №1	Метран 300ПР - 50	22.06.2024	5111						
	Метран 300ПР - 50	22.06.2024	5112						
	Метран 300ПР - 50	22.06.2024	5112						
Федорова 5/2 подьезд №6	УВИТ 280	06.08.2024	241217				БСХИЛ-32	31.07.2024	40102042
							БКТ-7 (01)	07.08.2024	190847

Федорова 59 ввод №1,2,3,4									ППЭМ - 40	05.08.2024	479316
									БКТ-7 (01)	07.08.2024	187602
									ППЭМ - 40	06.08.2024	478024
									БКТ-7 (01)	07.08.2024	187911
									ППЭМ - 32	06.08.2024	472728
									БКТ-7 (01)	07.08.2024	165204
									ППЭМ - 32	06.08.2024	472722
									БКТ-7 (01)	13.07.2024	187200
		ВЭЛЕТ ТСРВ-024М	21.07.2024	1203425	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	19.07.2024	1226928		БКТ-7 (01)	13.07.2024	187200
		Вэлет ЭРСВ-440Л-32	10.08.2024	1238635	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	19.07.2024	1210561	ППЭМ - 32	17.07.2024	469979	
Федорова 61	Вэлет ЭРСВ-440Л-32	19.08.2024	1239503	ВЭЛЕТ ТПС	11.07.2024	1216804/1217285					
	ВЭЛЕТ ТПС	11.07.2024	1163439/1200483								
	ВЭЛЕТ ТСРВ-026М	21.07.2024	1213503								
	Вэлет ЭРСВ-440Л-32	19.08.2024	1239424								
Федорова 61	Вэлет ЭРСВ-440Л-32	10.08.2024	1213221								
	ВЭЛЕТ ТПС	10.07.2024	204070/1179915								
Федорова 65	Мэтран 300ПР - 80	21.07.2024	10238	Мэтран 300ПР - 25	21.07.2024	7520					
	Мэтран 300ПР - 80	21.07.2024	10239	Мэтран 300ПР - 25	21.07.2024	10742					
	БКТ - 7 (04)	13.07.2024	179059	ППЭМ - 32	16.07.2024	475518	ППЭМ - 32	17.07.2024	452294		
Федорова 67	ППЭМ - 50	23.08.2024	470063	ППЭМ - 32	16.07.2024	475479					
	ППЭМ - 50	23.08.2024	470088								
	БКТ - 7 (04)	21.07.2024	179163	ППЭМ - 65	20.07.2024	473536	БКТ-7 (01)	13.07.2024	190604		
Федорова 69 ввод №1	ППЭМ - 80	11.08.2024	473633	ППЭМ - 65	20.07.2024	473522	ППЭМ - 32	17.07.2024	472715		
	ППЭМ - 80	11.08.2024	478461	КПС - Н	11.07.2024	31202					
	БКТ - 7 (04)	13.07.2024	179049	ППЭМ - 50	14.07.2024	474501	ППЭМ - 40	19.06.2024	481202		

Федорова 69 в/од №2	ИРЭМ - 50	23.08.2024	472966	ИРЭМ - 50	14.07.2024	469313			
	ИРЭМ - 50	23.08.2024	475184	КТСП - Н	11.07.2024	48339			
	КТСП - Н	11.07.2024	38634						
Энгельса 7							ИРЭМ - 40	15.07.2024	481198
Энгельса 9	ВКТ-7 (01)	04.06.2024	190662						
Энергетиков 1	ИРЭМ - 100	16.10.2024	761607				ИРЭМ - 40	15.07.2024	460791
	ВЭЛЕТ ТСПВ-024М	21.07.2024	1204497	ВЭЛЕТ ТСПВ -420-40	18.07.2024	1250749	ВКТ-7 (01)	13.07.2024	187193
	Вэлет ЭРСВ-440Л-65	20.07.2024	1242793	ВЭЛЕТ ТСПВ -420-40	18.07.2024	1219204	ИРЭМ - 40	15.07.2024	479302
Энергетиков 1/1	Вэлет ЭРСВ-440Л-65	20.07.2024	1233352	ВЭЛЕТ ТПС	11.07.2024	1157297/1183617			
	ВЭЛЕТ ТПС	11.07.2024	1345595/1340399						
	ВКТ - 7 (04)	13.07.2024	186832	КТСП - Н	11.07.2024	48340	ИРЭМ - 32	17.07.2024	472579
Энергетиков 3	ИРЭМ - 80	24.06.2024	487896	ИРЭМ - 50	14.07.2024	199378			
	ИРЭМ - 80	24.06.2024	488525						
	КТСП - Н	11.07.2024	41399						
Энергетиков 3/1	ИРЭМ - 80	27.07.2024	465730	ВЭЛЕТ ТСПВ-026М	13.07.2024	1214287			
				ВЭЛЕТ ЭРСВ -440Л-25	19.07.2024	1155975	ИРЭМ - 40	15.07.2024	479318
				ВЭЛЕТ ЭРСВ -440Л-25	19.07.2024	1160469			
Энергетиков 3/2	ВЭЛЕТ ТСПВ-024М	21.07.2024	1200011	ВЭЛЕТ ЭРСВ -420Л-32	16.07.2024	1148058	ВКТ-7 (01)	14.07.2024	190823
	Вэлет ЭРСВ-440Л-65	30.07.2024	1216327	ВЭЛЕТ ЭРСВ -420Л-32	16.07.2024	1225602	ИРЭМ - 32	14.07.2024	467653
	Вэлет ЭРСВ-420Л-65	30.07.2024	1248739	ВЭЛЕТ ТПС	18.07.2024	1161138/1200252			
Энергетиков 5	ВЭЛЕТ ТПС	18.07.2024	1136344/1146087						
ИРЭМ - 100	30.01.2024	746058				ИРЭМ - 50	14.07.2024	395337	
Энергетиков 6				КТС - Б	18.07.2024	9733			

Энергетиков 7	ПРЭМ - 50	15.07.2024	664453				БСТ - 40	12.05.2024	15303129
	ПРЭМ - 50	15.07.2024	664603						
	КТППР - 01	10.07.2024	8784						
Энергетиков 9	ПРЭМ - 50	15.07.2024	199071						
	ПРЭМ - 50	15.07.2024	484442						
	ПРЭМ - 50	15.07.2024	664445						
Энергетиков 10	ПРЭМ - 50	15.07.2024	208066						
	ПРЭМ - 50	15.07.2024	51475						
	КТСП - Н	10.07.2024	27071						
Энергетиков 11/1	ПРЭМ - 50	15.07.2024	051493						
	ПРЭМ - 50	15.07.2024	051460						
	ВКТ-7 (01)	16.07.2024	231912						
Энергетиков 15 подвезд №3	ПРЭМ - 32	16.06.2024	615296				ПРЭМ - 40	15.07.2024	479298
	ВКТ-7 (01)	21.07.2024	187098						
	ПРЭМ - 32	07.08.2024	751238						
Энергетиков 15 подвезд №7	ПРЭМ - 32	14.08.2024	753721				ПРЭМ - 40	15.07.2024	478026
	ПРЭМ - 32	07.08.2024	187060						
	ВКТ-7 (01)	31.05.2024	187060						
Энергетиков 15 подвезд №11									
Энергетиков 16 уезл №1							БСХЛ-32	09.10.2024	12520409
							БСХЛ-32	09.10.2024	12520443
Энергетиков 16 уезл №2									
	ВКТ - 9 (02)	19.07.2024	16539						
	ПРЭМ - 32	26.10.2024	763592				ПРЭМ-20	19.07.2024	451402
Энергетиков 16 А	ПРЭМ - 32	26.10.2024	763573						
	ПРЭМ - 32	26.10.2024	763573						
	КТППР - 01	25.09.2024	9341				БСХЛ-32	02.08.2024	40102049
Энергетиков 17	КТППР - 01	25.09.2024	9341				БСХЛ-32	02.08.2024	40102049
	ВКТ - 7 (04)	13.07.2024	179131				ПРЭМ - 32	17.07.2024	446905

БКТ-5

Энергетиков 18	ПРЭМ - 32	16.06.2024	474221	ПРЭМ - 32	16.07.2024	474377				
	ПРЭМ - 32	16.06.2024	474768	КТСП - Н	10.07.2024	33176				
	КТСП - Н	10.07.2024	33183							
Энергетиков 21	БКТ - 5	13.07.2024	2660					ПРЭМ - 32	17.07.2024	484210
	ПРЭМ - 32	16.06.2024	470230							
	ПРЭМ - 32	16.06.2024	463313							
Энергетиков 23	ПРЭМ - 32	06.08.2024	469452							
	БКТ - 7 (03)	12.07.2024	56145					ПРЭМ - 32	16.07.2024	472454
	КТСП - Н	11.07.2024	24533							
Энергетиков 25	КТСП - Н	11.07.2024	24533							
				КТПП - 01	22.10.2024	12459				
				ПРЭМ - 50	14.07.2024	665466				
Энергетиков 26										
	ПРЭМ - 50	23.06.2024	658488					ПРЭМ - 40	15.07.2024	460788
	ПРЭМ - 50	23.06.2024	660356							
Энергетиков 26/1										
	ПРЭМ - 50	17.03.2024	650743	ПРЭМ - 50	14.07.2024	399657		ПРЭМ - 50	14.07.2024	460241
	ПРЭМ - 80	14.07.2024	294837							
Энергетиков 29	ПРЭМ - 50	14.07.2024	461972							
	ПРЭМ - 50	14.07.2024	461972							
Энергетиков 33	ПРЭМ - 50	14.07.2024	461972							
	ПРЭМ - 50	14.07.2024	461972							
Энергетиков 35	ВЭЛЕТ ТСПВ-024М	10.08.2024	1204331	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-25	03.08.2024	1223120		БКТ-7 (01)	07.08.2024	190656
	Вэлет ЭРСВ-440Л-50	22.06.2024	1236275	ВЭЛЕТ ЭРСВ-420Л-25	03.08.2024	1210713				
	Вэлет ЭРСВ-440Л-50	29.05.2024	2003981	ВЭЛЕТ ТПС	06.08.2024	1204799/1186358				
Энергетиков 37 ввод	ВЭЛЕТ ТПС	05.08.2024	1103300/1203775							
	ВЭЛЕТ ТСПВ-024М	10.08.2024	1201067	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	08.08.2024	1246715		БКТ-7 (01)	15.06.2024	190587
	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-40	18.06.2024	1248700	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-32	08.08.2024	1246824		ПРЭМ - 32	17.07.2024	452841
Энергетиков 37 ввод	ВЭЛЕТ ЭРСВ-440Л-40	18.06.2024	1237886	ВЭЛЕТ ТПС	06.08.2024	1203067/1200144				
	ВЭЛЕТ ТПС	06.08.2024	141330/1203661							

№1.2

Энергетиков 39	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	10.08.2024	1206933				ВКТ-7 (01)	15.06.2024	190606
	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-40	18.06.2024	1223141				ПРЭМ - 32	19.07.2024	453566
	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-40	18.06.2024	1225219						
Энергетиков 39	ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	200523/1200254						
	ВКТ - 7 (03)	06.07.2024	65404				ВСХИЛ-40	28.11.2024	40028052
Энергетиков 39	ВКТ - 7 (03)	08.08.2024	65288						
	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	10.08.2024	1201473				ВКТ-7 (01)	31.05.2024	187199
	Взлет ЭРСВ-420Л-50	25.08.2024	1203579	ВЗЛЕТ ЭРСВ -420Л-25	03.08.2024	1207736	ПРЭМ - 32	27.05.2024	452287
Энергетиков 41	Взлет ЭРСВ-420Л-50	25.08.2024	1203645	ВЗЛЕТ ЭРСВ -420Л-25	03.08.2024	1160415			
	ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	217810/121867	ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	1217751/1217870			
	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	10.08.2024	1202488	ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	1154338/1120464	ВКТ-7 (01)	31.05.2024	187875
Энергетиков 43	Взлет ЭРСВ-440Л-50	25.08.2024	1239071						
	Взлет ЭРСВ-440Л-50	25.08.2024	1247037						
	ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	112851/1145964						
Энергетиков 43				ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	10.08.2024	1214352			
				ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	1179835/1179020			
Энергетиков 45	КТСП - Н	06.08.2024	39946	КТППР - 01	06.08.2024	37013			
	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	10.08.2024	1301302				ВКТ-7 (01)	13.07.2024	190737
Энергетиков 53	Взлет ЭРСВ-440Л-50	25.08.2024	1222043	ВЗЛЕТ ЭРСВ -440Л-32	08.08.2024	1237185	ПРЭМ - 32	16.07.2024	472400
	Взлет ЭРСВ-440Л-50	25.08.2024	1245506	ВЗЛЕТ ЭРСВ -440Л-32	08.08.2024	1238446			
	ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	338902/134280	ВЗЛЕТ ТПС	06.08.2024	1344706/1343589			
Энергетиков 55									
	Взлет ЭРСВ-440Л-50	25.08.2024	1248957	ВЗЛЕТ ЭРСВ -440Л-25	03.08.2024	1226625	ВКТ-7 (01)	12.07.2024	190670

	Бюджет ЭРСБ-440Л-50	25.08.2024	1234309	БЮЛЕТ ЭРСБ-440Л-25	03.08.2024	1226375	ИПЭМ - 32	16.07.2024	495227
Юрорская 1/1							БСХНЛ-32	31.07.2024	40103157
Юрорская 1/2	ИПЭМ - 50	29.07.2024	665019				ИПЭМ - 40	05.08.2024	479309
							БКТ-7 (01)	31.05.2024	165258
							ИПЭМ - 40	30.05.2024	460784
							ИПЭМ - 40	30.05.2024	465343
Юрорская 5 Ввод №1.2.3							ИПЭМ - 40	30.05.2024	478031
	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	21.07.2024	1200895				БКТ-7 (01)	07.08.2024	187031
	Бюджет ЭРСБ-440Л-50	30.07.2024	1249042	БЮЛЕТ ЭРСБ-440Л-32	16.07.2024	1239439	ИПЭМ - 40	07.07.2024	694395
Юрорская 5/1	Бюджет ЭРСБ-440Л-50	30.07.2024	1246592	БЮЛЕТ ЭРСБ-420Л-32	16.07.2024	1238360			
	БЮЛЕТ ТПС	11.07.2024	1149782/1200839	БЮЛЕТ ТПС	11.07.2024	1216159/1214495			
Юрорская 5/2	ИПЭМ - 100	05.08.2024	178209				ИПЭМ - 50	08.08.2024	428084
Юрорская 5/3	КТСИ - Н	11.07.2024	12219				ИПЭМ - 40	15.07.2024	465612
Юрорская 5/4	Метран 300ИП - 50	27.07.2024	3035062						
	БКТ-7 (01)	12.07.2024	55272	БЮЛЕТ ТСРБ-026М	21.07.2024	1213623	ИПЭМ - 50	14.07.2024	447214
	ИПЭМ - 80	27.07.2024	177977	БЮЛЕТ ЭРСБ-440Л-50	14.07.2024	1221638			
Юрорская 7	ИПЭМ - 80	27.07.2024	177970	БЮЛЕТ ЭРСБ-440Л-50	14.07.2024	1207079			
				БЮЛЕТ ТПС	10.07.2024	1186974/1138792			
	БЮЛЕТ ТСРБ-024М	21.07.2024	1204901	БЮЛЕТ ЭРСБ-420Л-25	19.07.2024	1229021	БКТ-7 (01)	12.07.2024	190898
	БЮЛЕТ ЭРСБ-420Л-32	31.07.2024	1248815	БЮЛЕТ ЭРСБ-420Л-25	19.07.2024	1211538	ИПЭМ - 32	16.07.2024	451744
Юрорская 9	БЮЛЕТ ЭРСБ-420Л-32	31.07.2024	1239648	БЮЛЕТ ТПС	10.07.2024	1217549/1214453			
	БЮЛЕТ ТПС	10.07.2024	202484/1201117						
	БКТ - 7 (03)	21.07.2024	170127						

Югорская 147	Метран 300ПР - 80	27.07.2024	687242	КТПР - 06	18.07.2024	150	ВСХИд-40	01.08.2024	401408717
	ВКТ - 7 (04)	29.06.2024	171136				ПРЭМ - 50	14.05.2024	161638
Югорская, 17	ПРЭМ - 65	20.07.2024	449388						
	ПРЭМ - 65	20.07.2024	449508						
	КТСП - Н	18.07.2024	26184						
Югорская, 18			ПРЭМ - 32	16.07.2024	664338				
Югорская 22	УВП 280	16.07.2024	341012				ВСХИд-40	01.08.2024	40034002
	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	13.07.2024	1202697						
Югорская 24	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л50	14.07.2024	1243646						
	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л50	14.07.2024	1249093						
	ВЗЛЕТ ППС	12.07.2024	200981/120086	ВЗЛЕТ ППС	12.07.2024	1333893/1332484			
Югорская 30/1			КТСП Метран 206	10.07.2024	501149	ВСХИд-40	01.08.2024	40108720	
Югорская 30/2						ВСХИд-32	14.06.2024	40102032	
Югорская 32	ВКТ - 7 (04)	16.07.2024	179152						
				КТПР - 01	22.10.2024	12434/А	ПРЭМ - 32	16.07.2024	664325
Югорская 32/1	ВКТ - 7 (04)	12.07.2024	178756						
	ПРЭМ - 50	27.07.2024	473311	ПРЭМ - 32	16.07.2024	475502	Питерфлюу РС- 32	16.07.2024	021678
	ПРЭМ - 50	27.07.2024	474033	ПРЭМ - 32	16.07.2024	475492			
	КТСП - Н	10.07.2024	33193	КТСП - Н	10.07.2024	33189			
Югорская 38	КТПР - 01	10.07.2024	14143						
Югорская 38/1						ВКТ-7 (01)	07.08.2024	187208	
Энтузиастов 67	УВП 280	свидетельство о поворке до 27.02.2022	251161/251145						
	Метран 300ПР - 50	27.08.2024	7415	Метран 300ПР - 25	03.08.2024	11153	Питерфлюу РС- 32	05.07.2024	198600

	Метран 300ПР - 50	24.08.2024	7808	Метран 300ПР - 25	03.08.2024	7760			
	ВКТ - 7 (03)	30.05.2024	159446						
	ПРЭМ - 50	27.07.2024	46499				ВСХНд-32	02.08.2024	40102034
	ПРЭМ - 50	27.07.2024	46626						
	КТПТР - 01	06.08.2024	2049						
Губкина 9	Метран-300ПР-50	25.05.2024	693549	Метран 300ПР - 32	21.08.2024	671973	Питерфлоу РС- 32	02.09.2024	210296
	Метран-300ПР-50	25.05.2024	3032378	Метран 300ПР - 32	21.08.2024	671972			
	Метран-300ПР-50	25.05.2024	7583				Питерфлоу РС - 25	20.12.2024	223194
	Метран-300ПР-50	25.05.2024	7581						
Губкина 11 ввод 1	Метран-300ПР-50	25.08.2024	7413	Метран 300ПР - 25	18.08.2024	7589	Питерфлоу РС - 25	20.12.2024	223896
	Метран-300ПР-50	25.08.2024	7579	Метран 300ПР - 25	25.08.2024	7533			
Губкина 11 ввод 2	Метран-300ПР-50	25.08.2024	7579						
	ВКТ - 7 (03)	22.05.2024	174565	ТВ 7 (04)	04.08.2024	16-030384			
	ПРЭМ - 50	24.05.2024	436816	Питерфлоу РС - 20	10.08.2024	080009			
	КТСП - Н	10.06.2024	12152	Питерфлоу РС - 20	10.08.2024	080505			
Чехова 1				КТС - Б	13.08.2024	16453			
	ТВ 7-04	30.09.2024	20-102633						
Ленина 59 ввод 1	ПИТЕРФЛОУ - 32	03.07.2024	076705						
	ПИТЕРФЛОУ - 32	03.07.2024	076188						
	КТС - Б	06.07.2024	16509						
	ТВ 7-04	05.07.2024	16-030259						
	ПИТЕРФЛОУ - 32	03.07.2024	079054						
Ленина 59 ввод 2	ПИТЕРФЛОУ - 32	31.03.2024	071186						
	КТС - Б	06.07.2024	13275						
	ВКТ - 7 (04)	16.08.2024	55181						
	ПРЭМ - 50	03.07.2024	183323						
Ленина 61	ПРЭМ - 50	03.07.2024	183104						
	ВКТ - 7 (03)	16.08.2024	57018						
	ПРЭМ - 7 (03)	16.08.2024	56727	ПРЭМ - 50	16.08.2024	189213			
	ПРЭМ - 32	03.07.2024	189015	ПРЭМ - 50	26.08.2024	189214			
	ПРЭМ - 32	03.07.2024	188995	КТСП - Н	04.08.2024	8565			
	КТСП - Н	04.08.2024	8593						
	УВП 280	19.07.2024	251158						
Ленина 65	Метран-300ПР-80	25.02.2024	3030446						
	Метран-300ПР-80	03.07.2024	676103						
	КТСП - Н	03.07.2024	514526						
Ленина 65/1	ВКТ - 7 (03)	07.08.2024	176746						
	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	07.08.2024	1300898	ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л-25	05.08.2024	1238648			
Ленина 65/2	Взлет ЭРСВ-440Л-40	01.06.2024	1250687						
	ВКТ - 7 (03)	07.08.2024	159669	ПРЭМ - 32	06.08.2024	450789			
	ПРЭМ - 32	24.05.2024	436631	ПРЭМ - 32	06.08.2024	450808			
Ленина 65/3	ПРЭМ - 32	24.05.2024	438358	КТСП - Н	09.08.2024	12378			
	КТСП - Н	10.06.2024	5739						
Ленина 67	ВКТ - 7 (03)	07.08.2024	56778	КТСП - Н	13.08.2024	22868			

Ленина 67/2	Метран-300ПР-80	25.02.2024	670937	Метран 300ПР - 25	05.08.2024	7530	Питерфлюу РС - 25	20.12.2024	223904
	Метран-300ПР-80 КТСП - Н	03.03.2024	3030444	Метран 300ПР - 25	05.08.2024	7527			
Ленина 67/3	ВКТ - 7 (03)	07.08.2024	56781	ПРЭМ - 32	06.08.2024	181875			
	ПРЭМ - 32	03.07.2024	189017	ПРЭМ - 32	06.08.2024	177345			
	ПРЭМ - 32	03.07.2024	188864	КТСП - Н	09.08.2024	8559			
Ленина 67/4	ВКТ - 7 (04)	07.08.2024	54121						
	ПРЭМ - 50	03.07.2024	183475						
Ленина 68 ввод 1	КТСП - Н	09.08.2024	12147						
	ВКТ - 7 (03)	22.05.2024	164196						
Ленина 68 ввод 2	КТСП - Н	04.08.2024	1300	КТСП - Н	04.08.2024	1340			
	ВКТ - 7 (03)	21.05.2024	163798						
Ленина 68 ввод 3	КТСП - Н	04.08.2024	1324						
	ВКТ - 7 (03)	21.05.2024	163798						
	ПРЭМ - 32	24.05.2024	434994						
	ПРЭМ - 32	24.05.2024	435823						
Ленина 69	КТСП - Н	10.06.2024	1145						
	ВКТ - 7 (03)	22.05.2024	158345						
Энтузиастов 55	КТСП - Н	10.06.2024	22690						
	УВП 280	19.07.2024	251153	Метран 300ПР - 25	25.08.2024	7594	Питерфлюу РС - 25	20.12.2024	223187
Энтузиастов 59	Метран-300ПР-80	03.07.2024	671994	Метран 300ПР - 25	25.08.2024	11183			
	КТСП - Н	06.07.2024	17469						
Энтузиастов 61	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	06.08.2024	1202649	ВЗЛЕТ ЭРСВ -440Л-32	21.08.2024	1241859			
	ВЗЛЕТ ТСРВ-024М	16.08.2024	1204254	ВЗЛЕТ ЭРСВ -440Л-25	19.08.2024	1226455			
Энтузиастов 63	Валет ЭРСВ-440Л-40	26.05.2024	1250534	ВЗЛЕТ ЭРСВ -440Л-25	19.08.2024	1227072			
	УВП 280	19.07.2024	251154						
	Метран-300ПР-80	03.07.2024	670931						
	Метран-300ПР-80	03.07.2024	670933						
Энтузиастов 69	КТСП - Н	03.07.2024	514525						
	ВКТ - 7 (03)	03.07.2024	126347	ПРЭМ - 32	04.08.2024	451654	ПРЭМ - 32	31.03.2024	438562
	ПРЭМ - 32	03.07.2024	450689	ПРЭМ - 32	04.08.2024	438733			
	ПРЭМ - 32	03.07.2024	449039	КТСП - Н	04.08.2024	8295			
	КТСП - Н	04.08.2024	8291						

ЗАКАЗЧИК

Директор ООО «УК ДФЗ ВЖР»

М.П.

А.А. Русин

ПОДРЯДЧИК

М.П.

АКТ
определения оценки качества выполненных работ по содержанию
общесистемных узлов учета тепловой энергии

№ п/п	перечень МКД	Наименование критерия качества, предельное количество баллов за выполнение критерия.										фактически кол-во баллов по МКД за месяц	Количество во ОДПУ	Стоимость за 1 ОДПУ руб. в т.ч. НДС 20%	Снижение стоимости работ в %	Всего стоимость работ	Примечание		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10								
1		1. Негерметичность соединений на ОДУУ																	
2		2. Неисправность запорной арматуры.																	
3		3. Несоблюдение периодичности технического обслуживания объектов или неполное его выполнение.																	
4		4. Отсутствие антикоррозийного покрытия элементов узлов или некачественное покрытие (окраска)																	
		5. Снижение параметров ТС, повлекших за собой подачу коммунальных услуг ненадлежащего качества на объект из-за неисправных элементов узла учета, подтвержденных 2-х сторонним актом.																	
		6. Нарушение в прокладке проводов (незакрепленные, наличие провисов, повреждение наружной изоляции) наличие негерметичных заделок проводов на входах и выходах приборов.																	
		7. Нарушение периодичности гос.поверок приборов, отсутствие клейма госповерителя																	
		8. Несвоевременный допуск узла учета к эксплуатации.																	
		9. Непринятие мер по устранению сбоев в работе узлов учета .																	
		10. Ненадлежащее содержание помещений в которых расположено ОДУУ .																	

Оценка "хорошо"	снижение - 0%	Баллы
Оценка "удовлетворительно"	снижение 5% - 10%	89-90
Оценка "неудовлетворительно"	снижение 10% - 15%	79-70
	15% - 20%	69-60
	20% - 25%	59-50
	снижение на 30%	менее 30

Заказчик

Подрядчик

АКТ

**определения оценки качества выполненных работ по содержанию
объектов учета горячего водоснабжения**

№ п/п	перечень МКД	Наименование критерия качества, предельное количество баллов за выполнение критерия:										фактически кое кол- во баллов по МКД за месяц	Количество во ОДПУ	Стоимость за 1 ОДУУ руб. в т.ч. НДС 20%	Снижение стоимости работ в %	Всего стоимость работ	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
2																		
3																		
4																		

Оценка "хорошо"	снижение - 0%	Баллы	100-90
Оценка "удовлетворительно"	снижение 5% - 10%		89-90
Оценка "неудовлетворительно"	снижение 10% - 15%		79-70
	15% - 20%		69-60
	20% - 25%		59-50
	снижение на 30%		менее 30

Заказчик

Подрядчик

АКТ
определения оценки качества выполненных работ по содержанию
индивидуальных тепловых пунктов

№ п/п	перечень МКД	Именованние критерия качества, предельное количество баллов за выполнение критерия									Фактичес- кое кол- во баллов по МКД за месяц	Количество во ИТП	Стоимость за 1 ОДПУ руб. в т.ч НДС 20%	Снижение стоимости работ в %	Всего стоимость работ	Примечание	
		10	10	15	10	10	10	10	15	10							
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Оценка "хорошо"	%	Баллы
Оценка "удовлетворительно"	снижение - 0%	100-90
Оценка "неудовлетворительно"	снижение 5% - 10%	89-90
	снижение 10% -15%	79-70
	15% - 20%	69-60
	20% - 25%	59-50
	снижение на 30%	менее 30

Заказчик

Подрядчик

АКТ
осмотра на предмет определения технического состояния
ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Подрядчика:

Представитель ООО "УК ДЕЗ ВЖР":

начальник ОИО

составили настоящий Акт по результатам осмотра ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ по адресам:

№ п/п	Адрес	АУУ	ИТП	ОДУУ ТЭ	ОДУУ ГВ	ОДУУ ХВ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ находятся в удовлетворительном состоянии.

Ф.И.О. _____ (подпись)

_____ дата

ООО "УК ДЕЗ ВЖР"

Ф.И.О. _____ (подпись)

_____ дата

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК
Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

ПОДРЯДЧИК

_____ А.А. Русин
М.П.

_____ М.П.

АКТ осмотра ОДУУ ТВС

Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Подрядчика _____:

Представитель Заказчика ООО «УК ДЕЗ ВЖР»:

составили настоящий Акт осмотра ОДУУ _____ по адресу:
(вид коммунального ресурса)

В результате осмотра установлено:

_____	_____	_____
(наименование организации)	Ф. И. О.	(подпись М.П.)

		(дата)
ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	_____	_____
(наименование организации)	Ф. И. О.	(подпись М.П.)

		(дата)

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК
Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

ПОДРЯДЧИК

_____ А.А. Русин

М.П.

М.П.

АКТ
приема-передачи паспортов и иной технической документации на
ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель _____:

Представитель ООО "УК ДЕЗ ВЖР":

начальник ОИО

составили настоящий Акт по результатам приема-передачи паспортов и иной технической документации на ОДУУ ТВС, ИТП, АУУ по адресам:

№ п/п	Адрес	АУУ	ИТП	ОДУУ ТЭ	ОДУУ ГВ	ОДУУ ХВ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ОДУУ, ИТП, АУУ укомплектованы технической документацией в полном объеме.

Ф.И.О. (подпись)

дата

ООО "УК ДЕЗ ВЖР"

Ф.И.О. (подпись)

дата

Форма акта согласована:

ЗАКАЗЧИК
Директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

ПОДРЯДЧИК

А.А. Русин
М.П.

М.П.

Приложение № 11
к договору № _____ от _____

Расчет стоимости работ (услуг) по договору. Лот №1

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Количество средств измерения, шт, согласно Приложения № 1 к лоту № 1	Стоимость за 1 средство измерения, руб., в т.ч. НДС 20%	Стоимость работ в месяц, руб., в т.ч. НДС 20%	Всего стоимость работ за период действия договора, руб., в т.ч. НДС 20%
1	Содержание общедомовых узлов учета по тепловой энергии	385	2 030,00	781 550,00	9 378 600,00
2	Содержание общедомовых узлов учета по горячему водоснабжению	331	2 030,00	671 930,00	8 063 160,00
3	Содержание общедомовых узлов учета по холодному водоснабжению	385	1 350,00	519 750,00	6 237 000,00
4	Содержание индивидуальных тепловых пунктов	33	9 200,00	303 600,00	3 643 200,00
5	Содержание автоматизированных узлов управления	74	6 600,00	488 400,00	5 860 800,00
	Итого			2 765 230,00	33 182 760,00

Исполнитель ПЭО

Заказчик:

Директор ООО "УК ДЕЗ ВЖР"

_____ А.А. Русин

МП

Подрядчик:

_____ МП